
数量表及び交通誘導員計算表（中福良小校区）

日当施工量（供用区間）L=1000m

平面図①松村自治会付近L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

平面図②迫瀬戸山，横井場付近L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

平面図③浮辺永里線付近L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

  L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

実線 計 ｍ 日

日当施工量（供用区間）L=900m

平面図①松村自治会付近L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

平面図②迫瀬戸山，横井場付近L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

平面図③浮辺永里線付近L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

  L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

破線(W=15cm） 計 日

日当施工量（供用区間）L=550m

平面図①松村自治会付近L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

平面図②迫瀬戸山，横井場付近L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

平面図③浮辺永里線付近L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

  L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

破線（W=30cm） 計 日

日当施工量（供用区間）L=500m

平面図①松村自治会付近L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

平面図②迫瀬戸山，横井場付近L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

平面図③浮辺永里線付近L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

  L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

破線(W=45cm） 計 日

197 1,000 0.2

508 1,000 0.51

125 1,000 0.13

1,000 0

1,000 0

1,000 0

1,000 0

1,000 0

830 0.84

4 900 0.00

47 900 0.05

900 0

900 0

900 0

900 0

900 0

900 0

51 0.05

0 550 0.00

0 550 0

0 550 0

0 550 0

550 0

550 0

550 0

550 0

0 0.00

0 500 0.00

0 500 0

0 500 0

0 500 0

500 0

500 0

500 0

500 0

0 0

実線

ドットライ

ン

（破線）

W=15cm

破線

W=30cm

破線

W=45cm

（停止線）



日当施工量（供用区間）L=400m

平面図①松村自治会付近L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

平面図②迫瀬戸山，横井場付近L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

平面図③浮辺永里線付近L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

  L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

文字矢印記号 計 日

日当施工量（供用区間）L=900m

平面図①松村自治会付近L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

平面図②迫瀬戸山，横井場付近L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

平面図③浮辺永里線付近L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

  L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

L= ｍ ÷ ｍ ＝ 日

破線(ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ） 計 日

≒ 2.0日

※ 土木工事標準積算基準書(共通編）VI-1-①-2日当施工量参考

入契委員会：R7.4.21

電子入札最終日：R7.5.15

道路改良工事125日程度

工期：R7.9.12

0 400 0.00

0 400 0

0 400 0

400 0

400 0

400 0

400 0

400 0

0 0

900 0

900 0

450 900 0.50

0 900 0

200 900 0.22

1,531.0

交通誘導員 計 1.61 日

文字･矢印･

記号

W=15cm換算

ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ

（破線）

W=15cm

5.0m/本
900 0

900 0

650 0.72

900 0



地域: 観測地点:

真夏日の対象期間
補正対象日数 真夏日率

補正係数

（固定）
補正値

開札予定日 2025/05/15 工期開始日 2025/05/20 対象開始日 2025/05/20 62.33 ÷ 113 × 0.55 × 1.2 ＝ 0.66 %

工期末日 2025/09/12 工期完了日 2025/09/12 対象終了日 2025/09/12
小数3位

四捨五入

小数3位

四捨五入

小数3位

四捨五入

↑変更可 工期 113 除外日数 3 ←変更可

30 度以上

月＼年 2021 2022 2023 平均(日数）
対象期間の

工事日数

対象期間の

真夏日数

対象期間の

工事日数

対象期間の

真夏日数

対象期間の

工事日数

対象期間の

真夏日数

対象期間の

工事日数

対象期間の

真夏日数

5 0 0 2 0.67 12 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
6 10 8 7 8.33 30 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00
7 26 27 27 26.67 31 26.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00
8 22 31 29 27.33 31 27.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00
9 25 15 29 23.00 12 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

10 13 2 0 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 合計 62.33 合計 0 合計 0 合計 0

日付
2021

最高気温(℃)

2022

最高気温(℃)

2023

最高気温(℃)

5/1 25.8 22.7 25.3

5/2 19 21.4 25.7

5/3 23.5 24.3 24.8

5/4 24.5 26 21.5

5/5 22.5 26 26.5

5/6 26.2 22 23.3

5/7 20.9 27 23.6

5/8 23.1 26.5 25

鹿児島 喜入

過去３年間の真夏日数

算出対象日

(工事期間日数）

2025年 2026年 2027年 2028年

年末年始６日間、夏季休暇３日間，工場製作のみ実施している期間、

工事全体を一時中止している期間を除外日数に指定してください。
Excelのバージョンによって、計算(関数)が実行されない場合があります。
"Ctrl+Alt+F9"ショートカットキーの実行をお願いします。

黄色セル（開札予定日・工期末日・工期開始日・除外日数）を入力

算出された【補正対象日数】を 明積に入力

工期+除外日数＝工事期間


