
（当初）

令和８年度

かごしまの農業未来創造支援事業
松永地区
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区

金抜き設計書



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 

 かごしまの農業未来創造支援事業

 松永地区

 かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区

 頴娃町別府地内

 

 

 当初積算

 南薩①【指宿】

 南薩①【指宿】

  

 令和８年３月

 令和８年７月―Ａ

 令和７年０４号―Ａ

 九州電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区工事名
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事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 

 当初積算

 一般土木工事(単価型)[共･現]対応

 道路改良工事

 一般土木工事[共･現]対応

 令和７年２号［１号］

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 なし 

 なし 

 4週8休以上（月単位） 

 0.00％ 

 補正なし 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区工事名

(   1/   2)



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・間接工事費

  7 ・・・共通仮設費

  8 ・・・・運搬費～営繕費等

  9 ・・・現場管理費

 10 ・・・・現場管理費（率計上）

 11 ・一般管理費等

 12 処分費等（直接工事費の内数）

 13 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区工事名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・道路改良工
  
・・道路土工
    
・・産業廃棄物処分工
    
・・排水工
    
・・舗装工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・道路改良工
  
・・道路土工
    
       掘削工
       
       掘削工
       土砂減失分
       残土処理工
       
       法面整形工
       
       路床置換工
       t=50cm

・・産業廃棄物処分工
    
       U型側溝撤去工
       

・・排水工
    
       横断暗渠工
       R型暗渠400型
       ヤゲン式水路
       

・・舗装工
    
       舗装準備工
       
       舗装工
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   5号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   6号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   8号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  10号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区工事名

(   1/   1)

備  考

式

式

m3

m3

m3

㎡

m3

式

m3

式

ｍ

箇所

式

㎡

㎡

1.000 

1.000 

260.000 

5.000 

260.000 

10.000 

180.000 

1.000 

2.000 

1.000 

8.000 

1.000 

1.000 

350.000 

350.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010



000001

SA0101

000002

SA0101

000003

SA0121

000004

SA0152

000005

S02116

SA0142

000006

S02721

SA0221

S02123

000007

SA0151

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

6.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
掘削工

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
掘削工
土砂減失分
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
残土処理工

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km
以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
法面整形工

SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
路床置換工
t=50cm
路盤材（現場渡し）
,シラス　ＣＢＲ２０以上,
SP 路床盛土
2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
U型側溝撤去工

【構造物取壊し】
有筋,なし,機械,昼間施工,しない
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下
建設廃材(鉄筋コンクリート)
産業廃棄物税上乗せ相当額を含む

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
横断暗渠工
R型暗渠400型
SP 基面整正
基面整正

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   6号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   9号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   7号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   3号
                
Ｓ単  10号
                
Ｓ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   8号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区工事名

(   1/   2)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

10.000 ｍ



SQ5803

SA0311

SA0312

000008

SA0311

SA0103

SA0312

000009

SA0831

000010

SA0832

SA0834

SA0843

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

0.300 

1.000 

0.180 

0.180 

0.280 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

【排水構造物工】【独】
U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,R型暗渠（T-14）,400,1000kg/個以下,-,-,再
利用撤去を行なわない

SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
ヤゲン式水路

SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
舗装準備工

SP 不陸整正
無し,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
舗装工

SP 下層路盤（車道・路肩部）
100mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,60mm
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再
生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

                
Ｓ単  18号

                
Ｓ単  11号

                
Ｓ単  12号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  11号

                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単  13号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  14号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  15号
                
Ｓ単  16号
                
Ｓ単  17号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区工事名

(   2/   2)

備  考

ｍ

m3

㎡

箇所

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 ㎡

1.000 ㎡



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

路盤材（現場渡し）
路盤材（現場渡し）
,シラス　ＣＢＲ２０以上,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
路盤材（現場渡し）
シラス　ＣＢＲ２０以上

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

建設廃材(鉄筋コンクリート)
建設廃材(鉄筋コンクリート)
産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

建設廃材(鉄筋コンクリート)
産業廃棄物税上乗せ相当額を含む

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
有筋,なし,機械,昼間施工,しない
1)作業区分
2)時間的制約
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工鉄筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用
7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区工事名

(   1/   5)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

JQA021

S02123

PRE032

S02721

A73511

SA0101

SA0103

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

地区資材（Ｊコード）

産業廃棄物税上乗せ相当額を含む

有筋
なし
機械
昼間施工
しない

土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
無し
無し
5,000m3未満
-
-
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし



事業名

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,22.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

SP 路床盛土
SP 路床盛土
2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区工事名

(   2/   5)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0121

SA0142

SA0151

SA0152

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

土砂
上記以外(小規模)
-
-

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
22.5km以下

2.5m以上4.0m未満
-
-
あり

基面整正

切土部
-
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
あり

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0



事業名

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)
(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

SP 不陸整正
SP 不陸整正
無し,-,-,あり

1)補足材料の有無
2)補足材料平均厚さ
3)補足材料
4)長期割引単価区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区工事名

(   3/   5)

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0221

SA0311

SA0312

SA0312

SA0831

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
14.4km以下

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠
小型構造物

無し
-
-
あり

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
100mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚
2)施工区分
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,60mm

1)材料区分Ⅰ
2)平均幅員
3)瀝青材の有無
4)路盤材の有無
5)施工区分
6)瀝青材区分Ⅰ
7)長期割引単価区分
8)瀝青材1層当り平均仕上り厚
9)路盤材全仕上り厚
11)材料区分Ⅱ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各
種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
5)長期割引単価区分
6)材料区分
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 100t未満補正あり/夜間補正なし
密粒度ｱｽｺﾝ(13)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

【排水構造物工】【独】
【排水構造物工】【独】
U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,R型暗渠（T-14）,400,1000kg/個以
下,-,-,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格・仕様(規格Ⅰ)
4)時間的制約
5)使用区分
6)呼称
7)質量(規格Ⅱ)
8)製品コード（質量別の場合）

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区工事名

(   4/   5)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ton

㎡

ｍ

単位 単  価数  量

SA0832

SA0834

SA0843

JQ0070

SQ5803

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 [各単位]

100mm
1層施工
砕石
あり
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

路盤材
-
なし
あり
1層施工
-
なし
0mm
60mm
粒度調整砕石 M-30

1.4m以上3.0m以下
30mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種
あり
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

U型側溝
昼間施工
L=2000
なし
R型暗渠（T-14）
400
1000kg/個以下

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0



事業名

9)L=1000を使用
10)L=4000を使用
11)法面小断面
12)法面縦排水
13)再利用撤去の有無
14)材料単価0円区分（二次製品水路）
15)基礎砕石の施工有無
16)基礎砕石の種別
17)基礎砕石の規格
18)基礎砕石ありの場合の断面積
19)材料単価0円区分（基礎砕石）

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価
Ｒ型暗渠（Ｔ－１４）
400×400×2000
再生クラッシャラン
RC-40

算出数量
1.000 [各単位]

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区工事名

(   5/   5)

備  考

ｍ

本

m3

[各単位]

単位 単  価

1.000 

0.500 

0.072 

数  量

A71103

PRB114

J03118

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なわない
なし
基礎砕石の施工有り
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
RC-40
0.060㎡
なし



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用
7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
運転手（特殊）

普通作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,22.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

SP 路床盛土
SP 路床盛土
2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区工事名

(   1/   5)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0101

M02082

R01021

P34004

SA0103

M02065

R01021

R01003

P34004

SA0121

M03005

R01022

P34004

SA0142

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
無し
無し
5,000m3未満
-
-
-

土砂
上記以外(小規模)
-
-

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
22.5km以下

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0



事業名

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]
運転質量3.0～4.0t
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
運転手（特殊）

普通作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区工事名

(   2/   5)

備  考

日

日

人

人

Ｌ

m3

㎡

人

㎡

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

m3

供用日

単位 単  価数  量

F04062

F08016

R01021

R01003

P34004

SA0151

R01003

SA0152

F08015

R01003

R01021

R01001

P34004

SA0221

M03005

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

2.5m以上4.0m未満
-
-
あり

基面整正

切土部
-
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
あり

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
14.4km以下

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0



事業名

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)
(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類
型わく工

普通作業員

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類
型わく工

普通作業員

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区工事名

(   3/   5)

備  考

人

Ｌ

m3

m3

人

人

人

m3

m3

㎡

人

人

人

㎡

㎡

人

人

人

㎡

単位 単  価数  量

R01022

P34004

SA0311

R01003

R01001

R01002

J02054

SA0312

R01009

R01003

R01001

SA0312

R01009

R01003

R01001

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠
小型構造物

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0



事業名

SP 不陸整正
SP 不陸整正
無し,-,-,あり

1)補足材料の有無
2)補足材料平均厚さ
3)補足材料
4)長期割引単価区分
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2014)]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)]
運転質量10~12ｔ
タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)]
運転質量13～14ｔ
運転手（特殊）

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
100mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚
2)施工区分
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2014)]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)]
運転質量10~12ｔ
タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)]
運転質量13～14ｔ
運転手（特殊）

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,60mm

1)材料区分Ⅰ
2)平均幅員
3)瀝青材の有無
4)路盤材の有無
5)施工区分
6)瀝青材区分Ⅰ

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区工事名

(   4/   5)

備  考

㎡

供用日

日

日

人

人

人

人

Ｌ

㎡

㎡

供用日

日

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0831

M13018

F04201

F04103

R01021

R01003

R01002

R01001

P34004

SA0832

M13018

F04201

F04103

R01021

R01003

R01002

R01001

J03118

P34004

SA0834

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

無し
-
-
あり

100mm
1層施工
砕石
あり
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

路盤材
-
なし
あり
1層施工
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0



事業名

7)長期割引単価区分
8)瀝青材1層当り平均仕上り厚
9)路盤材全仕上り厚
11)材料区分Ⅱ
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2014)]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)]
運転質量10~12ｔ
タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)]
運転質量13～14ｔ
運転手（特殊）

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

粒度調整砕石
M－30　　　30～0mm
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各
種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
5)長期割引単価区分
6)材料区分
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～低騒･排対型(～2014)]
舗装幅1.4～3.0ｍ
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]
運転質量3.0～4.0t
タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)]
運転質量3～4ｔ
普通作業員

運転手（特殊）

特殊作業員

土木一般世話役

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 100t未満補正あり/夜間補正なし
密粒度ｱｽｺﾝ(13)
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）
浸透用　ＰＫ－３
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

歩Ａ
当たり算出

材変

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区工事名

(   5/   5)

備  考

供用日

日

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

㎡

日

日

日

人

人

人

人

ton

ton

Ｌ

㎡

単位 単  価数  量

M13018

F04201

F04103

R01021

R01003

R01002

R01001

J03116

P34004

SA0843

F04501

F04062

F04102

R01003

R01021

R01002

R01001

JQ0070

P28003

P34004

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

なし
0mm
60mm
粒度調整砕石 M-30

1.4m以上3.0m以下
30mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種
あり
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0



PRB114

【SP】
P28003

【SP】
P34004

PRE032

【SP】
JQ0070

【SP】
J02054

【SP】
J03116
【SP】
J03118

J03118

JQA021

コード 名  称（規  格） 数  量

4.000 

0.441 

1,144.425 

2.000 

0.881 

0.445 

0.445 

0.445 

0.576 

180.000 

事業名

コンクリートフリューム類
Ｒ型暗渠（Ｔ－１４）
400×400×2000

アスファルト類
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）
浸透用　ＰＫ－３

燃料類
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

建設廃材
建設廃材(鉄筋コンクリート)
産業廃棄物税上乗せ相当額を含む

アスファルト舗装材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 100t未満補正あり/夜間補正なし
密粒度ｱｽｺﾝ(13)

一般用生コンクリート
生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）

道路用砕石
粒度調整砕石
M－30　　　30～0mm
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
再生クラッシャラン
RC-40

予備
路盤材（現場渡し）
シラス　ＣＢＲ２０以上

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区工事名

(   1/   1)

備  考

本

ton

Ｌ

m3

ton

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



A71103

A73511

コード 名  称（規  格） 数  量

8.000 

2.000 

事業名

Ｕ型側溝
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

構造物とりこわし工
構造物とりこわし工鉄筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

単Ａ

単Ａ

金  額

市場単価集計一覧表
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区
かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区工事名

(   1/   1)

備  考

ｍ

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　


