
上段：当初

下段：変更

工　種 種　別 細　目 規　格 単位 数　量 数値基準 備　考

橋梁補修工

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 1.0 1 0.117+0.015+0.091

断面修復工 構造物断面修復工 V=0.223m3 構造物

低圧注入工法 1.0 1 4.25+0.45

ひび割れ補修工 構造物ひび割れ補修工 補修延長　L=4.7ｍ 構造物

構造物撤去工

コンクリート殻積込・ 0.22 0.2

運搬処理工 運搬(断面修復工) 運搬距離14.0㎞超16.5㎞以下 ㎥

0.22 0.2

産業廃棄物受入料 コンクリート塊（無筋） ㎥

支承補修工

6.0 6

支承金属溶射工 常温金属溶射工 Zn/Al擬合金 膜厚100μm以上 基

現場発生品及び 0.48 0.48 80kg×6基

処分工 支給品積込み･荷卸し ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t t

現場発生品及び 1.0 1

支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t 回

0.48 0.48 80kg×6基

研削材受入料（汚泥） t

橋梁付属物工

3.4 3 0.857×4

排水管設置工 排水管設置 足場有り m

16.0 16 4×4

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 足場有り 本

4.0 4

ｽﾃﾝﾚｽ排水装置 Φ102鉛直ﾀｲﾌﾟ 200*200 L=857 組

4.0 4

取付金具(SUS) Φ102用 ｱﾝｶｰ・B,N・EPDM込 組

伸縮装置目地補修工 10.0 10 5+5

伸縮用目地補修工 (ｺﾞﾑ劣化取替工法) SMｼﾞｮｲﾝﾄ工法Ⅰ型 m

19.0 19 9.48+9.48

水切設置工 水切設置工 ｍ

6.0 6

視線誘導標設置 構造物取付用 両面反射体径Φ100以下 本
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舗装工

23.5 24 17.1+6.4

取付舗装工 舗装版切断 アスファルト舗装版 ｍ

67.9 68 49.1+18.8

舗装版破砕積込 小規模土工 ㎡

舗装版破砕　小規模 3.4 3

殻運搬 L=17.0㎞以下 ㎥

3.4 3

産業廃棄物受入料 アスファルト塊（掘削） ㎥

67.9 68

不陸整正 ㎡

t=5cm 再生密粒ｱｽｺﾝ(13) 67.9 68

表層 100t未満 ㎡

仮設工

57.7 58 供用0.7カ月

足場工 足場工 桁高1.5ｍ未満 ㎡

57.7 58 供用0.7カ月

朝顔 両側設置 ㎡

57.7 58 供用0.7カ月

朝顔部防護工 シート張防護　両側設置 ㎡

共通仮設費

0.16 0.1 (0.2×0.2)×4

技術管理費 極小規模鉄筋探査工 上向き ㎡

1.0 1

溶出試験 溶出液作成料 検体

1.0 1

溶出試験 アルキル水銀 検体

1.0 1

溶出試験 総水銀 検体

1.0 1

溶出試験 カドミウム 検体

1.0 1

溶出試験 鉛 検体

1.0 1

溶出試験 六価クロム 検体

1.0 1

溶出試験 ヒ素 検体

1.0 1

溶出試験 PCB 検体

1.0 1

溶出試験 セレン 検体


