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H=263.279m

平面図
S=1:100

縦断図
V=1:100,H=1:100

GH=259.42

GH=260.19
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(空)
T-2-2-1
259.37

B.P +3.2 +5.8
+10.0
(EP)

B. PH

+3. 2H
+5. 8H

+5.05

+10. 0H

+5. 05H

+13.0

B.P-2.0B.P-3.8

基準点座標一覧表

点  名 X座標 Y座標

T-2-1 -187217. 989 -48726. 592

T-2-2 -187223. 529 -48724. 493

中心線座標一覧表

横断方向座標一覧表

座 標 リ ス ト

点 名 Ｘ Ｙ

B. P -187221. 227 -48729. 310

+3. 2 -187221. 203 -48726. 099

+5. 05 -187221. 169 -48724. 259

+5. 8 -187221. 173 -48723. 494

+10. 0 -187221. 112 -48719. 303

座 標 リ ス ト

点 名 Ｘ Ｙ

B. PH -187223. 727 -48729. 281

+3. 2H -187223. 690 -48726. 070

+5. 05H -187223. 681 -48725. 332

+5. 8H -187223. 660 -48723. 465

+10. 0H -187219. 112 -48719. 326

復旧延長 L=10.0m , W=5.5m

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工(2200×1400) L=17.0m
盛土工（購入） V=210m3
AS舗装 A=44m2

掛樋工（φ900） L=19ｍ
ガードレール（土中建込）L=22ｍ
L型水路（H1600） L=1ｍ
U型側溝（300×300） L=8ｍ

張芝（人工芝） A=80m2
発生土受入料   V=20m3

AS舗装版取壊（機械） A=42m2
処分費（AS） V=2m3

区画線 L=16.0ｍ
大型土のう工 N=2袋

コンクリート構造物取壊し V=13m3

処分費（Co） V=13m3
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横断図(道路横断)
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S=1:100
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横断図（道路横断）
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BP 数量

盛土（W≧4.0m）

３

４

盛土(W<2.5m)

５

２ 盛土(2.5m≦W<4.0)

-

2.0

張芝工

+3.2 数量

１ 盛土（W≧4.0m）

３

４
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２ 盛土(2.5m≦W<4.0) 2.7

7.1

張芝工 4.2

6.1

5.8
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５

路床盛土 -

１

0.5

-

2.7

+10.0(EP) 数量
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３
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盛土(W<2.5m)

５

２ 盛土(2.5m≦W<4.0)

路床盛土

張芝工 4.2

1.3

-

BP

+3.2

+10.0(EP)

GH =263.49
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4.9

路床盛土

5.9張芝工

+5.8
GH =263.58

FH =263.58

DL =260.00

1500×1500三面張

石

石積蓋

暗渠方向
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1.
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8 1:1.5L=4.4

横断②

4.40%

▽259.42

0.57 2.88 3.20 0.56

6.08

+5.05(水路縦断方向) 数量

１ 盛土（W≧4.0m）

３

４

盛土(W<2.5m)

２ 盛土(2.5m≦W<4.0)

-

-

-

張芝工 -５

路床盛土 -

※土工数量は他の断面で計上する。

+5.05(水路縦断方向)※参考
GH =263.57

FH =263.57

DL =260.00
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S=1:100

横断②（下流部）
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道路横断部 数量

１

床掘（岩盤）３

床掘（土砂）２
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６
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横断②（下流部） 数量
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床掘（土砂）２
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７
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張芝工 -
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７

盛土（W<2.5m） -

張芝工 3.4張芝工 - 張芝工 -

路体盛土(最小幅W≧4m)

路床盛土(最小幅W≧4m)
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7.6

８ 埋戻コンクリート 1.1
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８ 埋戻コンクリート

0.7
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舗装工,U300型水路工,ガードレール

4

図示
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ガードレール(Gr-C-4E)　L=13m

ガードレール（Gr-C-4E）L=9m

舗装復旧工展開図
S=1:100

舗装撤去工展開図
S=1:100

表層工(密粒度As)t=5cm

上層路盤工(粒調砕石　M-30)t=10cm

下層路盤工(再生砕石　RC-30)t=10cm

舗装構成 S=1:20

支　柱(φ114.3x4.5)

ビーム(2.3x350x4330)

ブラケット

袖レール

ガードレール(Gr-C-4E)

U300型水路工

床掘 A=0.4m2
埋戻 A=0.2m2

土工

3
6
0

6
0

3
0
0ヘロン公式

A=√〔s(s-a)(s-b)(s-c)〕

s=(a+b+c)/2

ヘロン公式

A=√〔s(s-a)(s-b)(s-c)〕

s=(a+b+c)/2

石
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石

石
石
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o
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倉庫

暗
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石
石
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牧幹83

支線

263.60263.37

263.35
263.24

261.81

260.26

259.86

260.72

259.80

260.89

261.97

261.57

262.12

263.01

263.52

263.22

263.59

下260.16

259.88

260.58

259.78

261.37

上261.66

263.60

263.24

261.81

259.88

58

259.78

T-2-2-1
259.37

T-2-2-1
259.37

B.P +3.2 +5.8
+10.0
(EP)

B.P +3.2 +5.8
+10.0
(EP)

B.P +3.2 +5.8
+10.0
(EP)

B.P +3.2 +5.8
+10.0
(EP)+5.05

T-2-2
263.51

=43.79

=42.13

=12.17

= 2.11

=43.79

=43.79

規　格種　別 計　算　式 単 位数　量

1式当り舗装復旧工　数量表

表層工 m243.8密粒アスコン(t=5cm)

上層路盤工 m243.8M-30(t=10cm)

下層路盤工 m2RC-30(t=10cm)

A=舗装復旧工展開図より

規　格種　別 計　算　式 単 位数　量

ガードレール m

1式当り防護柵設置工　数量表

L=9.0+13.0 22.0Gr-C-4E

43.8

規　格種　別 計　算　式 単 位数　量

As舗装版破砕工 m2

1式当り舗装撤去工　数量表

A=舗装撤去工展開図より 42.1t=15cm以下

As舗装版切断工 mL=6.14+6.03 12.2t=15cm以下

As殻運搬 m3V=42.13×0.05 2.1As殻(t=5cm)

A=舗装復旧工展開図より

A=舗装復旧工展開図より

=22.0

=7.4

=1.3

=2.96

=1.48

(原地盤)

断面図
S=1:50

正面図
S=1:50

側面図
S=1:50

Ｕ300型水路(道路用)
S=1:10

1式当り

m

規　　　格 単位数　量計　　　算　　　式種　　　別

1.3U300型、道路用

L=2.00m/本，W=260kg/本（道路用）

U300型水路

Ｕ300型水路　数量表

m 7.4

本 1.0〃〃

L=1.3

Ｕ300型水路(水路用)
S=1:10

m3 3.0V=0.4×(1.3+6.1)床掘

m3 1.5V=0.2×(1.3+6.1)埋戻

土砂,小規模

〃

〃

〃

U300型、水路用

〃 L=2.00m/本，W=180kg/本（水路用）

L=7.4

本 4.0

平面図
S=1:200

平面図
S=1:200

記号 ａ ｂ ｃ ｓ 面積 ㎡

1 6.14 8.03 7.60 10.89 22.06

2 2.93 7.60 5.94 8.24 8.03

3 5.05 5.94 6.03 8.51 13.70

面積 ㎡ 43.79

記号 ａ ｂ ｃ ｓ 面積 ㎡

1 2.25 6.14 6.93 7.66 6.78

2 1.51 2.25 0.89 2.33 0.47

3 5.77 6.93 8.03 10.37 19.60

4 2.70 5.77 5.11 6.79 6.90

5 1.25 5.11 5.47 5.92 3.17

6 1.91 5.47 6.03 6.71 5.21

面積 ㎡ 42.13

1

2

3

1

2

3

4

5 6
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7 5

外側線,L型水路工,構造物撤去工

図示

263.32

2200×1400 1000
ボックスカルバート L型水路工 既設水路2320
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①

ガードレール取壊し　L=13.0m
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3.
0m

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
積
　
L=
3.
0m

L=
4.
4m

263.36

現場打ち側溝取壊し　L=4.8m

重力式擁壁取壊し　L=13.0m

ボ
ッ
ク
ス
カ
ル
バ
ー
ト
（
石
積
）
取
壊
　
L=
6.
8m

石
積
工
（
上
流
部
）

石
積
工
（
上
流
部
）
　
L=
3.
0m

石
積
工

（
下
流

部
）

外側線(白色実線、t=15cm)　L=8.0m

外側線(白色実線、t=15cm)　L=8.1m

Gr-C-2B

無筋構造物

A=0.11m2

ガードレール

重力式擁壁

現場打ち側溝(無筋構造物)

200

730

1
9
0
0

400400

1
3
0
0

1
5
2
0

1350

4
0
0

1840

1300

4
0
0

1520

L型水路工　数量表

外側線　数量表

撤去工　数量表

L型水路工
S=1:50

標準断面図 側面図

1 : 3

σck=18N/mm2

σck=21N/mm2

石積工（上流部）
S=1:30

石積工（下流部）
S=1:30

 敷モルタル 

 基礎コンクリート 

底盤コンクリート

外側線
S=1:100

構造物撤去工

平面図
S=1:100

構造図
S=1:50

頂版部

側面部

正面図

石積カルバート工
S=1:30

Co

倉庫

暗
渠

石
石

倒
壊
ブ
ロ
ッ
ク

o

Co

倉庫

暗
渠

石
石

263.60

263.35
263.24

261.81

260.26

259.86

260.72

259.80

260.89

261.97

263.59

下260.16

259.88

261.37

上261.66

263.60263.37

263.35
263.24

261.81

260.26

259.86

260.72

259.80

260.89

261.97

263.01

263.22

263.59

下260.16

259.88

260.58

259.78

261.37

上261.66

T-2-1

T-2-2

263.50

263.51

T-2-2-1
259.37

B.P +3.2 +5.8 +10.0

B.P +3.2 +5.8 +10.0+5.05

T-2-1
263.50

σck=21N/mm2

0.693×0.010×1.000×2

0.050×1.000×2

0.050×2.586×1.000

0.01

m3

m2

m3

m2

m3

本

kg

kg

7.96

12.94

0.18

0.13

0.18

0.10

L=1000 W=720kg

(0.170+0.010)×1.00×1.00

1.000×8×0.995

(0.170+0.010)×1.00

1.000×13×0.995

計　　算　　式 数　　量 単位名　　称 摘　　要

底版コンクリート

鉄    筋

基礎コンクリート σck=18N/mm2

同上型枠

敷モルタル

目 地 材

D13（張出筋）

1式当り

2.00

1 : 3

L型水路 H1600

瀝青繊維質

D13（配力筋）

一般型枠

m

1式当り

外側線

名　　称 規　格 算　定　式 単位数　量

=16.1 16.1L=8.0+8.1白色実線（溶融式）　W=15cm

m3

1式当り

重力式擁壁

名　　称 規　格 算　定　式 単位数　量

無筋構造物 =11.49 11.5V=(0.20+0.73)/2×1.90×13.00

mガードレール Gr-C-2B =13.00 13.0L=13.00

m3現場打ち側溝 無筋構造物 =0.53 0.5V=0.11×4.8

m3石積カルバート 石材(厚さt=40cm)
=16.35

16.4
V=((1.35+1.84)/2×0.40+(1.30+1.52)/2

　×0.40)×2×6.8

m3石積工 =2.40 2.4V=3.0×1.0×0.40×2〃（上流部）

m3=1.53 1.5V=(3.25+4.40)/2×1.0×0.40〃（下流部）〃

m3殻運搬 無筋構造物

tガードレール(Gr-C-2B)〃

m3=20.28 20.3V=16.35+2.40+1.53石材〃

V=13×16.4/1000 =0.21 0.2

=12.9 12.9V=11.49+0.53+0.9(掛樋図面より)
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南九州市 頴娃町 上別府地内

上別府地内頴娃南九州

河 川

路 線
名

工事箇所

図面種類

縮 尺

図面番号

郡 町

市 村

全        葉 第        号

南　九　州　市

工 事 名

市道折尾新牧線

7

掛樋工

6

図示

仮横断①（上流部）

水路+4.7～水路+12.0

水路+12.0～水路+17.5(EP)

仮横断②（下流部）

水路BP～水路+4.7

▽259.42

DL=260.00

DL=260.00

道路

勾配
(260.22-259.40)/18.6
=0.0441≒4.4％

①

①

②
②

DL=260.00

▽259.83

▽260.09

掛樋工（φ900）

掛樋工（φ900）

掛樋工（φ900）

掛
樋
工
（
φ
90
0）

　
L=
18
.6
m

コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
撤
去
　
L=
1.
0m

1080

1
1
0
0

100

2
0
0

1
2
0
0

1
4
0
0

2100 100

2300

1800

2300

倉　庫

掛樋工　数量表

掛樋工
S=1:100

横断図
S=1:100

N=2袋

大型土のう
S=1:30

コンクリート構造物撤去
S=1:50

大型土のう

土砂

岩盤

土砂

岩盤

土砂

岩盤 土砂

岩盤

石
石

石

石
石

Co

o

倉庫

暗
渠

石
石

倒
壊
ブ
ロ
ッ
ク

263.60

263.35
263.24

261.81

260.26

259.86

260.72

259.80

260.89

262.18

261.97

261.57

263.01

263.22

263.59

下260.16

259.88

260.58

259.78

261.37

上261.66

T-2-2-1
259.37

B
P

+
3.

2
0

+
5.

8
0

+
10

.
00

+
5.

0
5

道路縦断

+5. 05

B. P
+3. 2

+5. 8

+10. 0

T-2-1

T-2-2

263.50

263.51

袋

1式当り

大型土のう

名　　称 規　格 算　定　式 単位数　量

1.08×1.10 =2.0 2.0N=2.0

m掛樋 高密度ポリエチレン管（φ900、ダブル） =18.6 18.6L=18.6

m3コンクリート構造物撤去 =0.88 0.9V=(2.30×1.40-(2.10+1.80)/2×1.20)×1.0

※土工数量は、横断図（水路横断）にて計上する。

無筋構造物
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南九州市 頴娃町 上別府地内

ボックスカルバート工　構造図

上別府地内頴娃南九州

河 川

路 線
名

工事箇所

図面種類

縮 尺

図面番号

郡 町

市 村

全        葉 第        号

南　九　州　市

工 事 名

市道折尾新牧線

7

ボックスカルバート工　構造図

7

図示

ボックスカルバート縦締工 2200×1400 L=17500

4.40%

45°
45°

1766

1394

1766

1394

1420 1580

12000

1580

920

1500

1500

5500

6@1500=9000

1次縦締工 L=4500 2次縦締工 L=4500

3次縦締工 L=2370

1420

1580 1580 920 1500 1500

12000

55006@1500=9000

ボックスカルバート縦締工 2200×1400 L=17500

2
20

6

2
2
72

22
6
7

2
0
8
0

8
0

80 16

2200

200

180

2
0
0

14
0
0

2
0

1
00

20
0

18
0
0

180

2560

2760

100 2560 100

150
150

300

3
0
0

2360 230

2
5
6
0

2
5
6
0

300

3
0
0

300

3
0
0

2560

2
0
0 1
0
0

3
0
0

2760

100 2580 100

250@8=2000

300

300

100
180

180
100

設計条件

ボックスカルバート工　数量表

縦締工　数量表

地覆工　数量表

σck=24N/mm2

L=230

L=2360

1：3

σck=18N/mm2

金
属

系
ア

ン
カ

ー
N
=
1
1
箇

所

σck=24N/mm2

1：3

σck=18N/mm2

▽259.42

▽260.19

センターホールジャッキ  緊張後切断

定着グリップ

アンカープレート アンカープレート

定着グリップ

 緊張後切断 センターホールジャッキ

シース シース

据付後モルタル充填

摩擦接合用高力ボルト

アンカー筋

コンクリート

W2 D13

W1 D13

金属系アンカー

地覆工

地覆工

敷モルタル

基礎コンクリート

W1 D13

W
2
 
D
1
3

D
1
3
用

コンクリート

敷モルタル

基礎コンクリート

+10.0(EP)

BP

+3.2

+5.8

PC鋼より線 φ12.7 L=6.00m PC鋼より線 φ12.7 L=6.00m
PC鋼より線 φ12.7 L=4.00m

Ｓ=1:50平面割付図

DL=260.00

Ｓ=1:50縦断割付図

2回目緊張以降１回目緊張

※緊張作業終了後、無収縮モルタル充填

緊張状態図

φ12.7用

定着グリップ

φ12.7用

ボルト連結継手部詳細図

※連結作業終了後、無収縮モルタル充填

アンカープレート(GH)

部品詳細図

ボックスカルバート 2200×1400

標準断面図 S=1:50

側面図

D13用

地覆工 Ｓ=1:50

D13 L=2360 D13 L=2301W 2W

鉄筋加工

ねじ切り含む

ボックスカルバート
2200×1400

正面図

土被り

(T荷重)

鉛直土圧係数

静止土圧係数

土の単位体積重量

活荷重

Ko=0.5

α=1.0

γs=18.00kN/m3

T-25

2.08～2.28ｍ

設計地耐力 Qv=86.69kN/m2

1式当り

mPC鋼より線

計　　算　　式 数　量 単位種　　　別 摘　　要

敷モルタル

基礎コンクリート

基礎型枠

ボックスカルバート

m3σck=18N/mm2

m2

数　量摘　　要種　　　別

m3

m

計　　算　　式 単位

1:3

m

m

m

個

枚アンカープレート

定着グリップ

ボルト連結継手 M16 組

合計

2200×1400,T-25 L=17.50 17.50

2.56×17.50×0.02 0.90

(φ12.7)

φ12.7用

φ12.7用

1次縦締工

2次縦締工

3次縦締工

6.00×4　（余長含む）

6.00×4　（余長含む）

4.00×4　（余長含む）

24.00

24.00

16.00

64.00

24.00

24.00

4×3  （高力ボルト12組,継手金具24個使用） 12.00

※最大緊張力   P=100.00kN

※トルク値　  Tr=50.00N･m

1式当り

1式当り

kg

m2

数　量摘　　要種　　　別

m3

計　　算　　式 単位

コンクリート

型枠

SD345 D13

ヶ所　22.00

0.46

3.07

0.30×0.30×2.56×2

金属系アンカー

σck=24N/mm2

鉄筋

D13用

0.30×2.56×2×2

11×2

一般型枠

一般型枠 0.10×17.50×2

2.76×17.50×0.10

3.50

4.83

(2.360×0.995+0.230×11×0.995)×2  9.73
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