
（当初）

令和７年度

農業用施設災害復旧事業

吉崎中次頭地区

7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区

金抜き設計書



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

農業用施設災害復旧事業

吉崎中次頭地区

 7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区

単年度

当初積算

南薩①【指宿】

南薩①【指宿】

令和７年１１月

令和７年１１月―Ａ

令和７年０１号―Ａ

九州電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区

7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区工事名
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事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区

7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区工事名
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備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

単年度

当初積算

一般土木工事(単価型)[共･現]対応

水路工事

一般土木工事[共･現]対応

令和７年１号［１号］

計上しない 

 35%を超え40%以下 

低圧・業者持・１年未満 

なし 

なし 

なし 

補正なし 

 0.00％ 

補正なし 

しない 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区
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  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・現場管理費

 12 ・・・・現場管理費（率計上）

 13 ・一般管理費等

 14 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000

1.000

1.000

式

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区

7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区工事名
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備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・災害復旧

・・土工

・・法面工

・・排水工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区
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備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・仮設道路工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区
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備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・輸送費

・・輸送費

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区
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備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・災害復旧

・・土工

掘削

床掘

盛土工

埋戻工

購入土

・・法面工

芝付工

フトン篭工

土留柵工

張りコンクリート工

・・排水工

排水工

布設替工

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   1号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   2号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   3号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   4号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   5号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   6号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   7号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   8号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   9号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  10号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区
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備  考

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

式

㎡

ｍ

ｍ

㎡

式

ｍ

1.000

1.000

12.000

4.000

190.000

4.000

200.000

1.000

81.000

27.000

20.000

4.800

1.000

12.000

合 計

合 計

合 計

000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・仮設道路工

仮設道路工①

敷鉄板工

仮設道路工②

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  11号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  12号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区

7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区工事名
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備  考

式

式

ｍ

式

1.000

1.000

31.000

1.000

合 計

000011

000012



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・輸送費

・・輸送費

輸送費 歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  13号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区

7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区工事名
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備  考

式

式

ton

1.000

1.000

17.640

合 計

000013



000001

SA0101

000002

SA0103

000003

SA0102

S01082

000004

SA0102

S01041

000005

S02116

000006

SA0152

S02081

000007

SA0203

SA0202

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.100

1.000

1.100

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

床掘

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

盛土工

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

路体,3.0～4.0ton,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

埋戻工

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

購入土

路盤材（現場渡し）

,シラス ＣＢＲ２０以上,

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

芝付工

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

芝付工

全面張,人工芝(幅100cm程度)

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

フトン篭工

SP ふとんかご

設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

SP 止杭打込

止杭打込

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   9号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  12号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  10号

Ｓ単   2号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  11号

Ｓ単   1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   5号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  13号

Ｓ単   4号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  16号

Ｓ単  15号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区

7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区工事名
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備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

本

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ



000008

S02014

000009

SA0311

000010

S05001

SQ5803

000011

S18054

000012

S02116

SA0103

SA0161

000013

S19003

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

0.100

1.000

1.000

3.000

4.000

21.000

21.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

土留柵工

柵工

板柵,1.0

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

張りコンクリート工

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/

C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

排水工

布設替工

鉄筋コンクリートフリューム機械据付工

300,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付） ｸﾛｰﾗ型,受台無し,あり

【排水構造物工】【独】

U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,水路用トラフ,300,1000kg/個以下,-,-,再利用

撤去を行なう

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

仮設道路工①

敷鉄板工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,50,1,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

仮設道路工②

路盤材（現場渡し）

,シラス ＣＢＲ２０以上,

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり

SP 整地

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

輸送費

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積

込･取卸)＋現場(積込･取卸),0.0,0.0

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   3号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  17号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   6号

Ｓ単  18号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   7号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   5号

Ｓ単  12号

Ｓ単  14号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   8号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区

7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区工事名
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備  考

ｍ

ｍ

㎡

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

式

m3

m3

m3

ton

ton

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 式

1.000 ton



コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区

7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区工事名
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備  考単位 単  価

単 価



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

路体,3.0～4.0ton,あり

1)工種区分

2)規格区分(ton)

3)長期割引単価区分

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

質量3.0～4.0t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

柵工

柵工

板柵,1.0

1)柵種区分

2)柵高区分

4)荒目・BSの単価(円／㎡)ﾈｯﾄ柵の時

5)細目の単価(円／㎡)ﾈｯﾄ柵の時

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

軽作業員

諸雑費

松杭丸太

長3.3m、末口12cm

板材 （杉１等）

長2m 厚2.4㎝ 幅12㎝

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

芝付工

芝付工

全面張,人工芝(幅100cm程度)

1)工種区分

2)材料

人工張芝（ワラ）

人工芝(幅100cm程度)

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

86.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区

7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区工事名
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備  考

m3

人

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

ｍ

人

人

人

人

本

m3

ｍ

㎡

㎡

単位 単  価

0.200

0.680

0.100

1.600

17.000

1.000

14.000

3.800

35.500

13.600

0.040

100.000

2.900

10.800

数  量

S01041

R01002

R01003

Y00004

S01082

F04062

P34004

R01021

S02014

R01001

R01002

R01003

R01004

Y00004

P33070

P33509

S02081

P50005

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

1.000 日

100.000 ｍ

10.000 ㎡

砂・砂質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

路体

3.0～4.0ton

あり

板柵

1.0

全面張

人工芝(幅100cm程度)

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

路盤材（現場渡し）

路盤材（現場渡し）

,シラス ＣＢＲ２０以上,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

路盤材（現場渡し）

シラス ＣＢＲ２０以上

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートフリューム機械据付工

鉄筋コンクリートフリューム機械据付工

300,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付） ｸﾛｰﾗ型,受台無し,あり

1)製品規格

2)据付機械

3)受台の有無

4)長期割引単価区分(賃料機械)

鉄筋コンクリートフリューム

300 310×275×4

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品

フリュームタイト 300

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,50,1,あり

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

運転手（特殊）

算出数量

10.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

計上無し

計上無し

算出数量

50.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1,000.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区

7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区工事名

(   2/   5)

備  考

人

人

㎡

m3

m3

ｍ

個

枚

人

人

人

日

人

Ｌ

ｍ

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

単位 単  価

0.060

0.170

1.000

12.500

12.500

1.000

1.000

3.000

1.430

1.000

55.000

1,000.000

1,000.000

2.900

2.900

3.310

345.000

2.900

数  量

R01001

R01003

S02116

JQA021

S05001

P13004

P13030

R01001

R01002

R01003

F08061

R01021

P34004

S18054

G03041

G03042

R01002

R01003

F08063

P34004

R01021

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 各単位

1.000 日

1,000.000 ㎡

地区資材（Ｊコード）

300

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付） ｸﾛｰﾗ型

受台無し

あり

設置～賃料～撤去

50

1

あり

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板

),基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸),0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

7)積卸し区分(敷鉄板)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

50km以下 製品長12m以内

積卸し費

基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準)

1)土質

2)作業内容

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区

7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区工事名

(   3/   5)

備  考

㎡

ton

ton

ton

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

数  量

S19003

P46605

P46401

SA0101

SA0102

SA0102

コード

単 価

合 計

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ton

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

0円

12m以内

50kmまで

往復計上

計上する(敷鉄板)

基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸)

0.0

0.0

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

-

-

-

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

土砂

小規模(標準)

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり

1)作業区分

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

SP 止杭打込

SP 止杭打込

止杭打込

1)作業区分

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

SP ふとんかご

SP ふとんかご

設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

1)作業区分

2)ふとんかご種別

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区

7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区工事名
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備  考

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

本

本

ｍ

単位 単  価数  量

SA0103

SA0152

SA0161

SA0202

SA0203

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 本

1.000 ｍ

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

無し

無し

あり

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

あり

敷均し(ﾙｰｽﾞ)

標準(10,000m3未満)

無し

あり

止杭打込

設置

階段式

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

3)ふとんかご規格

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)

(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

【排水構造物工】【独】

【排水構造物工】【独】

U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,水路用トラフ,300,1000kg/個以下,

-,-,再利用撤去を行なう

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格・仕様(規格Ⅰ)

4)時間的制約

5)使用区分

6)呼称

7)質量(規格Ⅱ)

8)製品コード（質量別の場合）

9)L=1000を使用

10)L=4000を使用

11)法面小断面

12)法面縦排水

13)再利用撤去の有無

14)材料単価0円区分（二次製品水路）

15)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無

L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

鉄筋コンクリートＵ形

300×300×2000

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

計上無し

算出数量

1.000 [各単位]

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区

7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区工事名
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備  考

ｍ

m3

m3

ｍ

ｍ

本

[各単位]

単位 単  価

1.000

0.500

数  量

SA0311

SQ5803

A71103

PRB048

コード

単 価

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 [各単位]

高さ50cm×幅120cm

小型構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

U型側溝

昼間施工

L=2000

なし

水路用トラフ

300

1000kg/個以下

L=1000を使用しない

L=4000を使用しない

-

-

再利用撤去を行なう

あり

-

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質

2)作業内容

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準)

1)土質

2)作業内容

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区

7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区工事名

(   1/   3)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0101

M02082

R01021

P34004

SA0102

M02032

R01021

P34004

SA0102

M02041

R01021

P34004

SA0103

コード

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

-

-

-

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

土砂

小規模(標準)

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

無し

無し

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり

1)作業区分

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

SP 止杭打込

SP 止杭打込

止杭打込

1)作業区分

普通作業員

松杭丸太

長1.5m 末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし）

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区

7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区工事名

(   2/   3)

備  考

日

人

Ｌ

m3

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

m3

日

人

Ｌ

m3

本

人

本

本

単位 単  価数  量

F08017

R01021

P34004

SA0152

F08015

R01003

R01021

R01001

P34004

SA0161

F08015

R01021

P34004

SA0202

R01003

P33078

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 本

あり

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

あり

敷均し(ﾙｰｽﾞ)

標準(10,000m3未満)

無し

あり

止杭打込

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

SP ふとんかご

SP ふとんかご

設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

1)作業区分

2)ふとんかご種別

3)ふとんかご規格

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(3次)］

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

普通作業員

特殊作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）

GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm

割栗石（詰石用）

15～20cm

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)

(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区

7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区工事名

(   3/   3)

備  考

ｍ

供用日

人

人

人

人

ｍ

m3

Ｌ

ｍ

m3

人

人

人

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0203

M02022

R01003

R01002

R01021

R01001

P24050

J03504

P34004

SA0311

R01003

R01001

R01002

J02054

コード

単 価

単 価

1.000 ｍ

1.000 m3

設置

階段式

高さ50cm×幅120cm

小型構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



【SP】

P24050

P33070

【SP】

P33078

P33509

P34004

【SP】

P34004

P46401

P46605

P50005

【SP】

J02054

【SP】

J03504

JQA021

コード 名  称（規  格） 数  量

27.045

20.000

26.999

0.580

82.843

186.527

17.640

17.640

87.480

0.509

15.384

204.000

事業名

金網蛇かご類

角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）

GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm

松丸太

松杭丸太

長3.3m、末口12cm

松杭丸太

長1.5m 末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし）

板材

板材 （杉１等）

長2m 厚2.4㎝ 幅12㎝

燃料類

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

積卸し費

積卸し費

基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

仮設材輸送費

仮設材輸送運賃料金

50km以下 製品長12m以内

芝

人工張芝（ワラ）

人工芝(幅100cm程度)

一般用生コンクリート

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

割栗石，栗石，玉石，雑割石

割栗石（詰石用）

15～20cm

予備

路盤材（現場渡し）

シラス ＣＢＲ２０以上

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区

7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区工事名

(   1/   1)

備  考

ｍ

本

本

m3

Ｌ

Ｌ

ton

ton

㎡

m3

m3

m3

単位 単  価

小 計

小 計

合 計

合 計



A71103

コード 名  称（規  格） 数  量

12.000

事業名

Ｕ型側溝

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無

L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 単Ａ

金  額

市場単価集計一覧表
農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区

7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区工事名

(   1/   1)

備  考

ｍ

単位 単  価

合 計



P33070

【SP】

P33078

P33509

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

松杭丸太

長3.3m、末口12cm

松杭丸太

長1.5m 末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし）

板材 （杉１等）

長2m 厚2.4㎝ 幅12㎝

Ｓ単   3号

Ｓ単  15号

Ｓ単   3号

金  額

見積単価等一覧表 単価期Ａ
農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区

7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区工事名

(   1/   1)

備  考

3,570

800

64,000

本

本

m3

単位 単  価


