
上段：当初
R8 下段：変更

工　種 種　別 細　目 規格 単位 数量
数値
基準

備　考

清掃工

　　路面清掃工 路面清掃 5.2 5.2 W＝4.0m　L＝130m
歩道等・人力 歩道　普通 百m2

　　側溝清掃（人力） 側溝清掃 130.0 130 L=130m
人力清掃工 無蓋 m

11.7 12 0.3*0.3　L＝130m
土砂運搬 11.0㎞以下 DT2t積級 m3

11.7 12 　　　　〃
産業廃棄物受入料 建設発生土 m3

舗装工

　　不陸整正工 520.0 520 W＝4.0m　L＝130m
不陸整正 m2

10.4 10 520.0*0.02
粒調砕石 M-30 t＝2㎝ m３

　　表層工 プライムコート 520.0 520 W＝4.0m　L＝130m
密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ 施工厚 (4)cm 3.0m以上 m2

共通仮設費

　　準備費 3.0 3
図面作成費 平面図・縦断図・横断図 枚
伐木　傾斜度30度未満　4週8休 1.0 1
胸高直径10ｃｍ以上20ｃｍ未満 本
伐木　傾斜度30度未満　4週8休 2.0 2
胸高直径10ｃｍ以上20ｃｍ未満 本
ダンプトラック運搬 1.0 1
(伐木・除根) 運搬距離(14.4)㎞ 台
産業廃棄物受入料 1.0 1
伐採木（破砕） ｔ
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