
（当初）

令和７年度

農地・農業用施設災害復旧事業

小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区

鹿児島県南九州市



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

鹿児島県南九州市

農地・農業用施設災害復旧事業

小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

 6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区

南九州市頴娃町郡地内

単年度

当初積算

南薩①【指宿】

南薩①【指宿】

令和７年３月

令和７年４月―Ａ

令和６年０２号―Ａ

九州電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名
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事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名
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備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

単年度

当初積算

一般土木工事(単価型)[共･現]対応

道路改良工事

一般土木工事[共･現]対応

令和６年１号［１号］

計上する 

 35%を超え40%以下 

低圧・業者持・１年未満 

なし 

なし 

なし 

補正なし 

 0.00％ 

補正なし 

しない 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区
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  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 ・・直接工事費

  4 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  5 ・・間接工事費

  6 ・・・共通仮設費

  7 ・・・・運搬費～営繕費等

  8 ・・・現場管理費

  9 ・一般管理費等

 10 法定福利費概算額(工事価格の内数)

 11 処分費等（直接工事費の内数）

 12 純工事費

1.000 式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名
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備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・東通迫地区

道路

・・土工

・・ブロック積工

・・コンクリート舗装工

・中通迫地区

畑

・・土工

・・ブロック積工

・小田西柿内地区

畑

・・土工

・・法面工

・栫山下前田地区

畑

・・土工

・・法面工

・瀬谷瀧ノ元地区

道路

・・土工

・・ブロック積工

・・コンクリート舗装工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区
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備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・東通迫地区

道路

・・土工

掘削工

作業土工

残土処分工

舗装版取壊し工

・・ブロック積工

基礎工

張コンクリート工

ブロック積工

天端工

ガードレール工

・・コンクリート舗装工

コンクリート舗装工

・中通迫地区

畑

・・土工

掘削工

法面工

作業土工

残土処分工

・・ブロック積工

基礎工

ブロック積工

天端工

・小田西柿内地区

畑

・・土工

土工

・・法面工

芝付工

柵工

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   1号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   2号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   3号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   4号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   5号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   6号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   7号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   8号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   9号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  10号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  11号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  12号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  13号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  14号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  15号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  16号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  17号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  18号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  19号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  20号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区
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備  考

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000016

000017

000018

000019

000020



数  量 単位 単  価

事業名

・栫山下前田地区

畑

・・土工

土工

・・法面工

芝付工

柵工

・瀬谷瀧ノ元地区

道路

・・土工

掘削工

作業土工

残土処分工

舗装版取壊し工

・・ブロック積工

基礎工

ブロック積工

天端工

・・コンクリート舗装工

コンクリート舗装工

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  21号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  22号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  23号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  24号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  25号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  26号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  27号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  28号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  29号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  30号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  31号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区
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備  考

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

000021

000022

000023

000024

000025

000026

000027

000028

000029

000030

000031



000001

SA0101

T00002

000002

SA0103

T00003

000003

SA0121

S02123

000004

SA0223

SA0222

SA0221

S02123

000005

SA0273

000006

T00006

コード 名  称（規  格） 数  量

20.000

2.000

8.000

2.000

22.000

22.000

11.000

8.000

0.900

0.900

1.000

6.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

掘削工

SP 掘削

土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-

盛土工

BH0.1m3

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

作業土工

SP 床掘り

土砂,上記以外(小規模),-,-

埋戻工

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

残土処分工

SP 土砂等運搬

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,17.0

km以下

処分価格

ｍ3

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

舗装版取壊し工

SP 舗装版切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-

SP 舗装版破砕

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下

建設廃材(無筋コンクリート)

産業廃棄物税上乗せ相当額を含む

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

基礎工

SP 現場打基礎コンクリート

計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-25(高炉)

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

張コンクリート工

張コンクリート工

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  13号

Ｔ単   2号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  17号

Ｔ単   3号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  18号

Ｓ単   7号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  24号

Ｓ単  23号

Ｓ単  21号

Ｓ単   8号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  26号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   5号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   1/   6)

備  考

式

m3

m3

式

m3

m3

式

m3

各単位

式

ｍ

㎡

m3

m3

式

m3

式

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



000007

SQ2711

SA0266

000008

SA0274

000009

T00005

S08712

S08711

000010

S08031

SA0833

000011

SA0101

T00002

000012

SA0152

S02081

コード 名  称（規  格） 数  量

16.000

10.000

0.200

10.000

10.000

10.000

8.000

8.000

10.000

3.000

9.000

9.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

ブロック積工

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】【独】

練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-25（高炉B）,なし,計上する

SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石 RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

天端工

SP 現場打天端コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-25(高炉)

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

ガードレール工

ガードレール基礎工

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

土中建込用,B･C-4E,受けない,無し

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

コンクリート舗装工

コンクリート舗装工(人力)

圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm

SP 下層路盤（歩道部）

100mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

掘削工

SP 掘削

土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-

盛土工

BH0.1m3

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

法面工

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

芝付工

全面張,人工芝(幅100cm程度)

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  32号

Ｓ単  25号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  27号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   4号

Ｓ単  12号

Ｓ単  11号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  10号

Ｓ単  31号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  13号

Ｔ単   2号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  20号

Ｓ単   5号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区
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(   2/   6)

備  考

式

㎡

m3

式

m3

式

ｍ

ｍ

ｍ

式

㎡

㎡

式

m3

m3

式

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



000013

SA0103

T00003

000014

SA0121

S02123

000015

SA0273

000016

SQ2711

SA0266

000017

SA0274

000018

SA0101

T00002

S02116

SA0152

コード 名  称（規  格） 数  量

8.000

3.000

10.000

10.000

0.500

16.000

3.000

0.100

4.000

19.000

15.000

48.000

事業名

作業土工

SP 床掘り

土砂,上記以外(小規模),-,-

埋戻工

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

残土処分工

SP 土砂等運搬

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,17.0

km以下

処分価格

ｍ3

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

基礎工

SP 現場打基礎コンクリート

計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-25(高炉)

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

ブロック積工

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】【独】

練積,無し,昼間施工,20,18-8-25（高炉B）,なし,計上する

SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石 RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

天端工

SP 現場打天端コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-25(高炉)

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

土工

SP 掘削

土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-

盛土工

BH0.1m3

路盤材（現場渡し）

,シラス ＣＢＲ２０以上,

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  17号

Ｔ単   3号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  18号

Ｓ単   7号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  26号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  33号

Ｓ単  25号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  27号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  13号

Ｔ単   2号

Ｓ単   6号

Ｓ単  20号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   3/   6)

備  考

式

m3

m3

式

m3

各単位

式

m3

式

㎡

m3

式

m3

式

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



000019

S02081

000020

S02014

000021

SA0101

T00001

S02116

SA0152

000022

S02081

000023

S02014

000024

SA0101

T00002

000025

SA0103

T00003

コード 名  称（規  格） 数  量

48.000

22.000

3.000

74.000

23.000

36.000

36.000

13.000

5.000

0.400

5.000

2.000

事業名

芝付工

芝付工

全面張,人工芝(幅100cm程度)

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

柵工

柵工

板柵,1.0

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

土工

SP 掘削

土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-

盛土工

BH0.2m3

路盤材（現場渡し）

,シラス ＣＢＲ２０以上,

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

芝付工

芝付工

全面張,人工芝(幅100cm程度)

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

柵工

柵工

板柵,1.0

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

掘削工

SP 掘削

土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-

盛土工

BH0.1m3

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

作業土工

SP 床掘り

土砂,上記以外(小規模),-,-

埋戻工

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   5号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   4号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  14号

Ｔ単   1号

Ｓ単   6号

Ｓ単  20号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   5号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   4号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  13号

Ｔ単   2号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  17号

Ｔ単   3号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   4/   6)

備  考

式

㎡

式

ｍ

式

m3

m3

m3

㎡

式

㎡

式

ｍ

式

m3

m3

式

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



000026

SA0121

S02123

000027

SA0223

SA0222

SA0221

S02123

000028

SA0273

000029

SQ2711

SA0266

000030

SA0274

000031

S08031

SA0833

コード 名  称（規  格） 数  量

8.000

8.000

5.000

2.000

0.200

0.200

0.400

9.000

4.000

0.100

2.000

2.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 26号 ＊＊＊

残土処分工

SP 土砂等運搬

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,12.0

km以下

処分価格

ｍ3

＊＊＊ Ｂ単－ 27号 ＊＊＊

舗装版取壊し工

SP 舗装版切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-

SP 舗装版破砕

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下

建設廃材(無筋コンクリート)

産業廃棄物税上乗せ相当額を含む

＊＊＊ Ｂ単－ 28号 ＊＊＊

基礎工

SP 現場打基礎コンクリート

計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-25(高炉)

＊＊＊ Ｂ単－ 29号 ＊＊＊

ブロック積工

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】【独】

練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-25（高炉B）,なし,計上する

SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石 RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 30号 ＊＊＊

天端工

SP 現場打天端コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-25(高炉)

＊＊＊ Ｂ単－ 31号 ＊＊＊

コンクリート舗装工

コンクリート舗装工(人力)

圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm

SP 下層路盤（歩道部）

100mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  19号

Ｓ単   7号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  24号

Ｓ単  23号

Ｓ単  22号

Ｓ単   8号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  26号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  32号

Ｓ単  25号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  27号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  10号

Ｓ単  31号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   5/   6)

備  考

式

m3

各単位

式

ｍ

㎡

m3

m3

式

m3

式

㎡

m3

式

m3

式

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   6/   6)

備  考単位 単  価

合 計

単 価



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

路体,0.8～1.1ton,あり

1)工種区分

2)規格区分(ton)

3)長期割引単価区分

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

質量0.8～1.1ｔ

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

柵工

柵工

板柵,1.0

1)柵種区分

2)柵高区分

4)荒目・BSの単価(円／㎡)ﾈｯﾄ柵の時

5)細目の単価(円／㎡)ﾈｯﾄ柵の時

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

軽作業員

諸雑費

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

50.000 m3

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   1/   8)

備  考

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

ｍ

人

人

人

人

単位 単  価

0.340

0.680

0.100

0.340

0.680

0.100

1.440

5.700

1.000

14.000

3.800

35.500

13.600

0.040

数  量

S01041

R01002

R01003

Y00004

S01041

R01002

R01003

Y00004

S01082

F04081

P34004

R01002

S02014

R01001

R01002

R01003

R01004

Y00004

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

1.000 日

100.000 ｍ

砂・砂質土

盛土

まき出し

タンパ(Ⅰ)

砂・砂質土

埋戻

まき出し

タンパ(Ⅰ)

路体

0.8～1.1ton

あり

板柵

1.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

松杭丸太

長3.3m、末口12cm

板材 （杉１等）

長2m 厚2.4㎝ 幅12㎝

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

芝付工

芝付工

全面張,人工芝(幅100cm程度)

1)工種区分

2)材料

人工張芝（ワラ）

人工芝(幅100cm程度)

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

路盤材（現場渡し）

路盤材（現場渡し）

,シラス ＣＢＲ２０以上,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

路盤材（現場渡し）

シラス ＣＢＲ２０以上

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

処分価格

処分価格

ｍ3

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

処分価格

ｍ3

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

建設廃材(無筋コンクリート)

建設廃材(無筋コンクリート)

産業廃棄物税上乗せ相当額を含む

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

建設廃材(無筋コンクリート)

産業廃棄物税上乗せ相当額を含む

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   2/   8)

備  考

本

m3

ｍ

㎡

㎡

人

人

㎡

m3

m3

各単位

各単位

m3

m3

単位 単  価

100.000

2.900

10.800

0.060

0.170

1.000

1.000

1.000

数  量

P33070

P33509

S02081

P50005

R01001

R01003

S02116

JQA021

S02123

P52999

S02123

PRE031

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ㎡

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

全面張

人工芝(幅100cm程度)

地区資材（Ｊコード）

ｍ3

産業廃棄物税上乗せ相当額を含む

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D13

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

コンクリート舗装工(人力)

コンクリート舗装工(人力)

圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm

1)生コンクリート規格

2)舗設厚(cm)

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

雑品

2%

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない

1)建込区分

2)塗装・規格

3)施工規模

4)時間的制約

5)夜間作業

6)施工区分

7)支柱区分

8)材料費の控除

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)

塗装品（白色）C-2B

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

土中建込用,B･C-4E,受けない,無し

1)作業区分

2)規格

3)時間的制約

4)夜間作業

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中)

A･B･C  4E

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   3/   8)

備  考

ton

ton

ton

ton

㎡

m3

人

人

人

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.030

1.150

12.700

0.500

1.100

2.100

0.020

1.500

1.000

数  量

S03701

P18230

A01001

S08031

J02054

R01001

R01002

R01003

Y00004

S08711

A03042

S08712

A03081

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

100.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

SD345

D13

一般構造物

10t未満

－

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B)

12cm

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

塗装品C-2B

21m未満

－

無し

直線部

直支柱

しない

土中建込用

B･C-4E

受けない

無し

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準以外)

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準)

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP 床掘り

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   4/   8)

備  考

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0101

SA0101

SA0102

SA0102

SA0103

コード

合 計

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

上記以外(小規模)

-

-

標準以外

-

-

-

土砂

上記以外(小規模)

-

-

標準

-

-

-

土砂

小規模(標準以外)

土砂

小規模(標準)

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

SP 床掘り

土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)

,無し,17.0km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)

,無し,12.0km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   5/   8)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

単位 単  価数  量

SA0121

SA0121

SA0152

SA0221

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

土砂

上記以外(小規模)

-

-

小規模

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

17.0km以下

小規模

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

12.0km以下

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

あり

舗装版破砕

機械積込(舗装版厚15cm以下)

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

1)舗装版種別

2)障害等の有無

3)騒音振動対策

4)舗装版厚

5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装

6)積込作業の有無

7)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-

1)舗装版種別

2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

SP 胴込・裏込材（砕石）

SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石 RC-40

1)ﾌﾞﾛｯｸの種類

2)胴込･裏込材の有無

3)長期割引単価区分

4)胴込･裏込材の規格

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

SP 現場打基礎コンクリート

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   6/   8)

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0221

SA0222

SA0223

SA0266

SA0273

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3

無し

11.5km以下

舗装版破砕

機械積込(舗装版厚15cm以下)

無し

22.0km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

-

有り

あり

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

-

15cm以下

-

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ

有り

あり

再生砕石 RC-40

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

SP 現場打基礎コンクリート

計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-25(高炉)

1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

2)基礎砕石の有無

3)養生工の種類

4)長期割引単価区分

5)生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

SP 現場打天端コンクリート

SP 現場打天端コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-25(高炉)

1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

2)養生工の種類

3)長期割引単価区分

4)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40

 40～0mm

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)

(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   7/   8)

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量

SA0274

SA0301

SA0311

SA0312

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

計上する

有り

一般養生･特殊養生(練炭)

あり

18-8-25(高炉)

計上する

一般養生

あり

18-8-25(高炉)

7.5cmを超え12.5cm以下

計上する

あり

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

小型構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

SP 下層路盤（歩道部）

SP 下層路盤（歩道部）

100mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚

2)施工区分

3)材料

4)長期割引単価区分

5)材料規格の選択

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】【独】

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】【独】

練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-25（高炉B）,なし,計上

する

1)施工区分

2)時間的制約

3)昼夜施工区分

5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚

6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力

8)ﾌﾞﾛｯｸ材料計上区分

コンクリートブロック積工

制約無 機労 昼間

生コンクリート(高炉Ｂ)

18-8-25（高炉B）

間知ブロック

控350 滑面

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】【独】

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】【独】

練積,無し,昼間施工,20,18-8-25（高炉B）,なし,計上する

1)施工区分

2)時間的制約

3)昼夜施工区分

5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚

6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力

8)ﾌﾞﾛｯｸ材料計上区分

コンクリートブロック積工

制約無 機労 昼間

生コンクリート(高炉Ｂ)

18-8-25（高炉B）

間知ブロック

控350 滑面

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   8/   8)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

㎡

単位 単  価

1.000

0.210

1.000

1.000

0.440

1.000

数  量

SA0833

SQ2711

A72501

J02054

P15320

SQ2711

A72501

J02054

P15320

コード

単 価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

一般型枠

小型構造物

100mm

1層施工

砕石

あり

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

練積(裏込ｺﾝなし）

無し

昼間施工

0

18-8-25（高炉B）

なし

計上する

練積

無し

昼間施工

20

18-8-25（高炉B）

なし

計上する

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



T00001

SA0102

S01082

T00002

SA0102

S01041

T00003

SA0102

S01041

T00005

SA0311

SA0312

SA0301

S03701

T00006

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

11.100

10.000

11.100

10.000

11.100

10.000

4.600

13.000

8.200

0.001

1.000

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

盛土工

BH0.2m3

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

路体,0.8～1.1ton,あり

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

盛土工

BH0.1m3

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準以外)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

埋戻工

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準以外)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

ガードレール基礎工

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/

C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊

張コンクリート工

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/

C65%

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  16号

Ｓ単   3号

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  15号

Ｓ単   1号

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  15号

Ｓ単   2号

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  29号

Ｓ単  30号

Ｓ単  28号

Ｓ単   9号

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  29号

算出数量

10.000 ㎡

金  額

特別単価表 単価期Ａ
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   1/   1)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

ton

ｍ

㎡

m3

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 ｍ

10.000 ㎡



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準以外)

1)土質

2)作業内容

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準)

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   1/   7)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0101

M02349

R01021

P34004

SA0101

M02041

R01021

P34004

SA0102

M02349

R01021

P34004

SA0102

コード

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

上記以外(小規模)

-

-

標準以外

-

-

-

土砂

上記以外(小規模)

-

-

標準

-

-

-

土砂

小規模(標準以外)

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし



事業名

1)土質

2)作業内容

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)

,無し,17.0km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)

,無し,12.0km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級

運転手（一般）

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   2/   7)

備  考

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

単位 単  価数  量

M02041

R01021

P34004

SA0103

M02065

R01021

R01003

P34004

SA0121

M03001

R01022

P34004

SA0121

M03001

R01022

コード

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

小規模(標準)

土砂

上記以外(小規模)

-

-

小規模

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

17.0km以下

小規模

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

12.0km以下

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   3/   7)

備  考

Ｌ

m3

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価数  量

P34004

SA0152

F08015

R01003

R01021

R01001

P34004

SA0221

M03005

R01022

P34004

SA0221

M03005

R01022

P34004

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

あり

舗装版破砕

機械積込(舗装版厚15cm以下)

無し

11.5km以下

舗装版破砕

機械積込(舗装版厚15cm以下)

無し

22.0km以下

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

1)舗装版種別

2)障害等の有無

3)騒音振動対策

4)舗装版厚

5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装

6)積込作業の有無

7)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

土木一般世話役

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-

1)舗装版種別

2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]

切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm

特殊作業員

土木一般世話役

普通作業員

コンクリートカッタ用ブレード

径450mm

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

SP 胴込・裏込材（砕石）

SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石 RC-40

1)ﾌﾞﾛｯｸの種類

2)胴込･裏込材の有無

3)長期割引単価区分

4)胴込･裏込材の規格

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

普通作業員

特殊作業員

運転手（特殊）

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   4/   7)

備  考

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

ｍ

供用日

人

人

人

枚

Ｌ

ｍ

m3

日

人

人

人

m3

Ｌ

単位 単  価数  量

SA0222

F08017

R01001

R01021

R01003

P34004

SA0223

M16470

R01002

R01001

R01003

P37211

P34001

SA0266

F08063

R01003

R01002

R01021

J03118

P34004

コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

-

有り

あり

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

-

15cm以下

-

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ

有り

あり

再生砕石 RC-40

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

SP 現場打基礎コンクリート

SP 現場打基礎コンクリート

計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-25(高炉)

1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

2)基礎砕石の有無

3)養生工の種類

4)長期割引単価区分

5)生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

普通作業員

型わく工

特殊作業員

土木一般世話役

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

SP 現場打天端コンクリート

SP 現場打天端コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-25(高炉)

1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

2)養生工の種類

3)長期割引単価区分

4)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40

 40～0mm

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   5/   7)

備  考

m3

m3

日

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

m3

m3

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

m3

㎡

単位 単  価数  量

SA0273

F08063

F08015

R01003

R01009

R01002

R01001

J02054

P34004

SA0274

F08063

R01009

R01003

R01001

R01002

J02054

P34004

SA0301

コード

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

計上する

有り

一般養生･特殊養生(練炭)

あり

18-8-25(高炉)

計上する

一般養生

あり

18-8-25(高炉)

7.5cmを超え12.5cm以下

計上する

あり

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

普通作業員

特殊作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)

(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

SP 下層路盤（歩道部）

SP 下層路盤（歩道部）

100mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚

2)施工区分

3)材料

4)長期割引単価区分

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   6/   7)

備  考

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

m3

人

人

人

m3

m3

㎡

人

人

人

㎡

㎡

単位 単  価数  量

F08015

R01003

R01002

R01021

R01001

J03118

P34004

SA0311

R01003

R01001

R01002

J02054

SA0312

R01009

R01003

R01001

SA0833

コード

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

小型構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

一般型枠

小型構造物

100mm

1層施工

砕石

あり

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

5)材料規格の選択

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(~3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.11m3（平積0.08m3）

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

質量3.0～4.0t

普通作業員

運転手（特殊）

特殊作業員

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   7/   7)

備  考

日

日

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

単位 単  価数  量

F08091

F04062

R01003

R01021

R01002

J03118

P34004

コード

単 価

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40



P15320

P18230

P33070

P33509

【SP】

P34001

P34004

【SP】

P34004

【SP】

P37211

P50005

P52999

PRE031

J02054

【SP】

J02054

【SP】

J03118

【SP】

J03118

JQA021

コード 名  称（規  格） 数  量

41.000

0.001

35.000

1.015

3.215

8.436

483.830

0.096

100.440

40.000

1.100

13.560

7.974

0.013

20.190

38.000

事業名

コンクリートブロック

間知ブロック

控350 滑面

鉄筋用棒鋼

異形棒鋼

SD345 D13

松丸太

松杭丸太

長3.3m、末口12cm

板材

板材 （杉１等）

長2m 厚2.4㎝ 幅12㎝

燃料類

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し

コンクリートカッタ用ブレード

コンクリートカッタ用ブレード

径450mm

芝

人工張芝（ワラ）

人工芝(幅100cm程度)

建設廃材

処分価格

ｍ3

建設廃材(無筋コンクリート)

産業廃棄物税上乗せ相当額を含む

一般用生コンクリート

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

道路用砕石

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

予備

路盤材（現場渡し）

シラス ＣＢＲ２０以上

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   1/   2)

備  考

㎡

ton

本

m3

Ｌ

Ｌ

Ｌ

枚

㎡

各単位

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

小 計

小 計

合 計

小 計

小 計



コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

金  額

資材集計一覧表
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   2/   2)

備  考単位 単  価

合 計



A01001

A03042

A03081

A72501

A72501

コード 名  称（規  格） 数  量

0.001

15.000

10.000

16.000

25.000

事業名

鉄筋加工組立工

鉄筋(一般構造物）

ガードレール設置（コンクリート）

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)

塗装品（白色）C-2B

ガードレール撤去工

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中)

A･B･C  4E

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

コンクリートブロック積工

制約無 機労 昼間

コンクリートブロック積工

制約無 機労 昼間

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

市場単価集計一覧表
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   1/   1)

備  考

ton

ｍ

ｍ

㎡

㎡

単位 単  価

小 計

合 計



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  13号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単   2号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  17号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単   3号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  18号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   7号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  24号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  21号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   8号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  26号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単   5号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  32号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  25号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  27号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単   4号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  12号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  11号

1 式当たり

Ｂ単   1号

1 式当たり

Ｂ単   2号

1 式当たり

Ｂ単   3号

1 式当たり

Ｂ単   4号

1 式当たり

Ｂ単   5号

1 式当たり

Ｂ単   6号

1 式当たり

Ｂ単   7号

1 式当たり

Ｂ単   8号

1 式当たり

Ｂ単   9号

事業名

無し,17.0km以下

る

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   1/   4)

備  考

      SA0101 SP 掘削

土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-

      T00002 盛土工

             BH0.1m3

      SA0103 SP 床掘り

土砂,上記以外(小規模),-,-

      T00003 埋戻工

      SA0121 SP 土砂等運搬

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),

      S02123 処分価格

ｍ3

      SA0223 SP 舗装版切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-

      SA0222 SP 舗装版破砕

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

      SA0221 SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下

      S02123 建設廃材(無筋コンクリート)

産業廃棄物税上乗せ相当額を含む

      SA0273 SP 現場打基礎コンクリート

計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-25(高炉)

      T00006 張コンクリート工

      SQ2711 【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】【独】

練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-25（高炉B）,なし,計上す

      SA0266 SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石 RC-40

      SA0274 SP 現場打天端コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-25(高炉)

      T00005 ガードレール基礎工

      S08712 【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

土中建込用,B･C-4E,受けない,無し

      S08711 【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない

20.000

2.000

8.000

2.000

22.000

22.000

11.000

8.000

0.900

0.900

1.000

6.000

16.000

10.000

0.200

10.000

10.000

10.000

m3

m3

m3

m3

m3

各単位

ｍ

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

計 

計 

計 

計 

計 

計 

計 

計 

直接工事費（仮設工を除く）

・東通迫地区

道路

・・土工

掘削工

作業土工

残土処分工

舗装版取壊し工

・・ブロック積工

基礎工

張コンクリート工

ブロック積工

天端工

ガードレール工

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

合 計



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  10号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  31号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  13号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単   2号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  20号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   5号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  17号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単   3号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  18号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   7号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  26号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  33号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  25号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  27号

1 式当たり

Ｂ単  10号

1 式当たり

Ｂ単  11号

1 式当たり

Ｂ単  12号

1 式当たり

Ｂ単  13号

1 式当たり

Ｂ単  14号

1 式当たり

Ｂ単  15号

1 式当たり

Ｂ単  16号

1 式当たり

Ｂ単  17号

事業名

無し,17.0km以下

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   2/   4)

備  考

      S08031 コンクリート舗装工(人力)

圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm

      SA0833 SP 下層路盤（歩道部）

             100mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

      SA0101 SP 掘削

土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-

      T00002 盛土工

             BH0.1m3

      SA0152 SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

      S02081 芝付工

全面張,人工芝(幅100cm程度)

      SA0103 SP 床掘り

土砂,上記以外(小規模),-,-

      T00003 埋戻工

      SA0121 SP 土砂等運搬

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),

      S02123 処分価格

ｍ3

      SA0273 SP 現場打基礎コンクリート

計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-25(高炉)

      SQ2711 【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】【独】

練積,無し,昼間施工,20,18-8-25（高炉B）,なし,計上する

      SA0266 SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石 RC-40

      SA0274 SP 現場打天端コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-25(高炉)

8.000

8.000

10.000

3.000

9.000

9.000

8.000

3.000

10.000

10.000

0.500

16.000

3.000

0.100

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

各単位

m3

㎡

m3

m3

計 

計 

計 

計 

計 

計 

計 

計 

計 

・・コンクリート舗装工

コンクリート舗装工

・中通迫地区

畑

・・土工

掘削工

法面工

作業土工

残土処分工

・・ブロック積工

基礎工

ブロック積工

天端工

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000016

000017

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  13号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単   2号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   6号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  20号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   5号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   4号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  14号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単   1号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   6号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  20号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   5号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   4号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  13号

1 式当たり

Ｂ単  18号

1 式当たり

Ｂ単  19号

1 式当たり

Ｂ単  20号

1 式当たり

Ｂ単  21号

1 式当たり

Ｂ単  22号

1 式当たり

Ｂ単  23号

1 式当たり

Ｂ単  24号

事業名

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   3/   4)

備  考

      SA0101 SP 掘削

土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-

      T00002 盛土工

             BH0.1m3

      S02116 路盤材（現場渡し）

             ,シラス ＣＢＲ２０以上,

      SA0152 SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

      S02081 芝付工

全面張,人工芝(幅100cm程度)

      S02014 柵工

板柵,1.0

      SA0101 SP 掘削

土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-

      T00001 盛土工

             BH0.2m3

      S02116 路盤材（現場渡し）

             ,シラス ＣＢＲ２０以上,

      SA0152 SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

      S02081 芝付工

全面張,人工芝(幅100cm程度)

      S02014 柵工

板柵,1.0

      SA0101 SP 掘削

土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-

4.000

19.000

15.000

48.000

48.000

22.000

3.000

74.000

23.000

36.000

36.000

13.000

5.000

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

m3

計 

計 

計 

計 

計 

計 

・小田西柿内地区

畑

・・土工

土工

・・法面工

芝付工

柵工

・栫山下前田地区

畑

・・土工

土工

・・法面工

芝付工

柵工

・瀬谷瀧ノ元地区

道路

・・土工

掘削工

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

000018

000019

000020

000021

000022

000023

000024

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単   2号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  17号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単   3号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  19号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   7号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  24号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  22号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   8号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  26号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  32号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  25号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  27号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  10号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  31号

1 式当たり

Ｂ単  25号

1 式当たり

Ｂ単  26号

1 式当たり

Ｂ単  27号

1 式当たり

Ｂ単  28号

1 式当たり

Ｂ単  29号

1 式当たり

Ｂ単  30号

1 式当たり

Ｂ単  31号

事業名

無し,12.0km以下

る

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   4/   4)

備  考

      T00002 盛土工

             BH0.1m3

      SA0103 SP 床掘り

土砂,上記以外(小規模),-,-

      T00003 埋戻工

      SA0121 SP 土砂等運搬

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),

      S02123 処分価格

ｍ3

      SA0223 SP 舗装版切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-

      SA0222 SP 舗装版破砕

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

      SA0221 SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下

      S02123 建設廃材(無筋コンクリート)

産業廃棄物税上乗せ相当額を含む

      SA0273 SP 現場打基礎コンクリート

計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-25(高炉)

      SQ2711 【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】【独】

練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-25（高炉B）,なし,計上す

      SA0266 SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石 RC-40

      SA0274 SP 現場打天端コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-25(高炉)

      S08031 コンクリート舗装工(人力)

圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm

      SA0833 SP 下層路盤（歩道部）

             100mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

0.400

5.000

2.000

8.000

8.000

5.000

2.000

0.200

0.200

0.400

9.000

4.000

0.100

2.000

2.000

m3

m3

m3

m3

各単位

ｍ

㎡

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

㎡

㎡

計 

計 

計 

計 

計 

計 

計 

計 

作業土工

残土処分工

舗装版取壊し工

・・ブロック積工

基礎工

ブロック積工

天端工

・・コンクリート舗装工

コンクリート舗装工

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

000025

000026

000027

000028

000029

000030

000031

合 計

合 計

合 計



P33070

P33509

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

松杭丸太

長3.3m、末口12cm

板材 （杉１等）

長2m 厚2.4㎝ 幅12㎝

Ｓ単   4号

Ｓ単   4号

金  額

見積単価等一覧表 単価期Ａ
農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区・小田中通迫地区・小田西柿内地区・栫山下前田地区・瀬谷瀧ノ元地区

6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区工事名

(   1/   1)

備  考

3,110

64,000

本

m3

単位 単  価


