
工事名称 松山小学校屋内運動場屋根防水改修工事

工事場所 南九州市知覧町塩屋地内
【閲覧用】

（工事価格 ）

令和７年度

鹿児島県南九州市

工事期間：令和７年９月30日迄

工事概要：屋根防水改修(1,093㎡)  1式

共通費積算基準：令和７年３月19日改定版（係数T＝4.0，工事種別：改修建築)

※案件に係る質問は，かごしま県市町村電子入札システムにより行うこと



工事費内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      CM  コメント

建築工事        CK  直接工事費

1   
式

計 CKK 直接工事費計

共通費          CM  コメント

  共通仮設費    KK  共通仮設費

1   
式

  現場管理費    KG  現場管理費

1   
式

  一般管理費等  KI  一般管理費等

1   
式

計 KS  共通費計

CM  コメント

工事価格        KKK 工事価格

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          KH  工事費

1   
式



共通仮設費(積上)　明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

アスベスト含有判 ｱｽﾍﾞｽﾄ分析(定性)，検体採取費含ず B1-000074 No.1       ※独自

定試験費        シート防水・外壁面              2   
検体

普通作業員      検体採取                        B0-911112 No.1       ※参資

1   
人

計



屋根防水改修工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

屋根防水改修工事 WP

1   
式

計



屋根防水改修工事　細目別内訳

屋根防水改修工事 屋根防水改修工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

養生            防水改修面                      B0-181283 No.2       ※標準

(屋上防水改修)  878   
㎡

枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500       代価表    0001

(手すり先行方式) 12m未満 -      南面・西面足場   379   
㎡

枠組本足場      建枠1200×700　布枠500×２枚    代価表    0002

(手すり先行方式) 12m未満 -      -昇降足場        88   
㎡

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        代価表    0003

掛払い手間               -      250   
-                               ㎡

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        代価表    0003

掛払い手間               -      64   
-                               ㎡

金網張り        掛払い手間             -        代価表    0004

-                               24   
㎡

仮設材運搬      建枠幅600                       B0-131691 No.1         標準

(枠組本足場)    379   
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬      建枠幅1200                      B0-131691 No.1         標準

(枠組本足場)    88   
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬      B0-131688 No.1         標準

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     314   
㎡

仮設材運搬      B0-131687 No.1         標準

(金網類)        24   
㎡

高所作業車      22～24ｍ                        (見積り・刊行物等)

14   見積　法定福利費含む

日

計



屋根防水改修工事　細目別内訳

屋根防水改修工事 屋根防水改修工事 防水改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(ｼﾙﾊﾞｰｸｰﾙ屋根)  (コメント)

既存防水劣化部補 平場　既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水劣化部補修  (見積り・刊行物等)

修              760   見積　法定福利費含む

㎡

高圧洗浄        15Mpa以上                       (見積り・刊行物等)

760   S.P469

㎡

既存防水端末ｱﾙﾐ ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ・L型ｱﾝｸﾞﾙ共             (見積り・刊行物等)

金物押え        122   見積　法定福利費含む

ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      集積共                          B0-281119 No.2         標準

83.2 
ｍ

既存防水層撤去  立上り                          (見積り・刊行物等)

ケレン・清掃含む                27.6 見積　法定福利費含む

㎡

既存防水層撤去部 防水端末部                      (見積り・刊行物等)

段差補修        端末から100～150ｍｍ程度        78.4 見積　法定福利費含む

ｍ

下地調整        アスファルト活性剤              (見積り・刊行物等)

760   見積　法定福利費含む

ｍ

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 平場                            (見積り・刊行物等)

水              AS-T2工法同等以上               760   S.P465

㎡

　　　〃        立上り                          (見積り・刊行物等)

AS-T2工法同等以上               27.6 S.P465

㎡

防水端末ｱﾙﾐ金物 ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ                         (見積り・刊行物等)

取付            83.2 見積　法定福利費含む

ｍ

　　　〃        Lｱﾝｸﾞﾙ　70*40                   (見積り・刊行物等)

38.8 見積　法定福利費含む

ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             20×10         B1-000262 No.2       ※独自

防水端末                        83.2 
ｍ

(軒先ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ部) (コメント)

高圧洗浄        15Mpa以上                       (見積り・刊行物等)

31.4 S.P469

㎡

下地調整費      ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ｶﾁｵﾝ系樹脂ﾓﾙﾀﾙ        B0-536506 No.2       ※市場

31.4 
㎡

塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り B0-231142 No.2         参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              31.4 
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ          ｼﾞｮｲﾝﾄ部                        (見積り・刊行物等)

MS-2　20*15　ﾉﾝﾌﾞﾘｰﾄﾞ           40   見積　法定福利費含む

か所

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製落とし ｶｯﾀｰ入れ・斫り 成形程度         (見積り・刊行物等)

口処理          20   見積　法定福利費含む

か所

(ｷﾞｬﾗﾘー屋根部) (コメント)



屋根防水改修工事　細目別内訳

屋根防水改修工事 屋根防水改修工事 防水改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

泥土撤去・処分  (見積り・刊行物等)

118   見積　法定福利費含む

㎡

下地調査        打診調査・図面作成費共          (見積り・刊行物等)

274   S.P469

㎡

躯体補修        爆裂・欠損，浮き，ひび割れ等    (見積り・刊行物等)

13.7 見積　法定福利費含む

ｍ

高圧洗浄        15Mpa以上                       (見積り・刊行物等)

274   S.P469

㎡

下地調整費      ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ｶﾁｵﾝ系樹脂ﾓﾙﾀﾙ        B0-536506 No.2       ※市場

274   
㎡

塗膜防水        X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   B0-231142 No.2         参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              118   
㎡

塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り B0-231142 No.2         参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              156   
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             20×10         B1-000262 No.2       ※独自

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ版取合                   72.2 
ｍ

改修ドレン      100φ                           (見積り・刊行物等)

14   見積　法定福利費含む

か所

軒裏換気孔塗装  下地調整共                      (見積り・刊行物等)

18   見積　法定福利費含む

か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2　10×5　ﾉﾝﾌﾞﾘｰﾄﾞ           (見積り・刊行物等)

18   見積　法定福利費含む

か所

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     B0-536537 No.2         市加

複層塗材 E      ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    193   
下地調整費(C-1)共               ㎡

外装薄塗材 E    ｺﾝｸﾘｰﾄ面  砂壁状 吹付け         B0-536513 No.2         市加

下地調整費(C-1)共               21.7 
㎡

計



屋根防水改修工事　細目別内訳

屋根防水改修工事 屋根防水改修工事 建具廻り工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      集積共                          B0-281119 No.2         標準

1,515   
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             15×10         B1-000262 No.2       ※独自

サッシ廻り                      477   
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          SR-1             10×10         B1-000262 No.2       ※独自

ガラス押え                      1,038   
ｍ

計



 ○は「その他」の率対象

代価表

代価表

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500       代価表    0001

(手すり先行方式) 12m未満 -      南面・西面足場   1      

㎡

枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  1      1      B0-131519 No.1         標準

01 (手すり先行方式) 掛払い手間                      ㎡

12m未満 -      -                

枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  1      75      B0-131519 No.1         標準

02 (手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          ㎡

12m未満 -      -                

枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  1      1      B0-131519 No.1         標準

03 (手すり先行方式) 基本料 修理費含む               ㎡

12m未満 -      -                

計

枠組本足場      建枠1200×700　布枠500×２枚    代価表    0002

(手すり先行方式) 12m未満 -      -昇降足場        1      

㎡

枠組本足場      建枠1200×1700    布枠500×2枚  1      1      B0-131519 No.1         標準

01 (手すり先行方式) 掛払い手間                      ㎡

12m未満 -      -                

枠組本足場      建枠1200×1700    布枠500×2枚  1      75      B0-131519 No.1         標準

02 (手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          ㎡

12m未満 -      -                

枠組本足場      建枠1200×1700    布枠500×2枚  1      1      B0-131519 No.1         標準

03 (手すり先行方式) 基本料 修理費含む               ㎡

12m未満 -      -                

計

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        代価表    0003

掛払い手間               -      1      

-                               ㎡

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        1      1      B0-131562 No.1         標準

01 掛払い手間               -      ㎡

-                               

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        1      75      B0-131562 No.1         標準

02 供用1日賃料 修理費含む   -      ㎡

-                               

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        1      1      B0-131562 No.1         標準

03 基本料 修理費含む        -      ㎡

-                               

計



 ○は「その他」の率対象

代価表

代価表

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

金網張り        掛払い手間             -        代価表    0004

-                               1      

㎡

金網張り        掛払い手間             -        1      1      B0-131538 No.1         標準

01 -                               ㎡

金網張り        供用1日損料            -        1      75      B0-131538 No.1         標準

02 -                               ㎡

計



改修工事等特記事項並びに説明事項 

 

１  本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢建築改修工事標準仕様書｣及び｢建築    

    工事標準仕様書｣（各最新版）を適用し，「建設業法」｢建築基準法｣「廃棄物の処理及 

    び清掃に関する法律」などの各法令を遵守すること。 

２  閲覧書に添付してある金抜設計書は，参考資料として取り扱うこと。 

３  設計図書の優先順位は下記のとおりとする。 

          ①閲覧書並びに改修工事特記事項並びに説明書 

          ②現場指示事項 

          ③設計図 

          ④標準仕様書 

４  着工に先立ち，施工計画書，工程計画書などを作成し，速やかに監督職員の承認を 

    得ること。 

５  設計図書に記載された建築材料などについては，記載されたもの又は同等品以上とし     

    承認を得る場合には必要書類を作成して監督職員へ提出すること。 

６  原寸図，施工図，承認図等は，施工前に監督職員に提出し承認を得ること。 

７  仕上げ材料，設備機器類並びに色彩等の承認決定については，現品又は見本等を提出 

    し監督職員の承認決定を得ること。見本等の数については，監督職員の指示に依る。 

８  図面と仕様書との記載内容の相違，又は明記のない場合など疑義が生じた場合は監督 

    職員，請負者双方協議の上決定する。 

９  設計書に明記がなく施工上必要と思われること，又，現場の納まり，取合い等で工法 

    を変更しようとする場合は監督職員と十分な協議の上決定し，請負者の負担にて施工 

    すること。又，それに伴う工期の延長は行わない。 

10  工事施工上必要な諸官公署への手続きは速やかに行い，要する費用は請負者負担とす 

    る。 

11  工事の保証について，防水工事においては，屋根，外壁ともに１０年間，防腐防蟻処 

    理は 5 年間，設備機器類などは 1 年間以上とし保証書を請負者，施工者連名にて提出 

    すること。 

12  工事中に汚染や損傷等のおそれのある材料や箇所は入念な養生を行い，又，危険物 

    などを取り扱う場合は十分注意して施工し厳重に保管すること。 

13  本工事の通行，運搬，工事施工にあっては，災害及び公害の防止に努め，施設利用者 

    はもとより，地域住民の安全確保に万全を期すること。万一事故が生じた場合は請負

者の負担にて良心的に責任を持って解決すること。 

14  施設管理者への連絡を密にして工程管理はもとより，工事期間中の施設の管理運営が 

    スムーズに行われるよう最善をつくすこと。 



15 現場代理人は，請負契約の的確な履行を確保するため，工事現場の運営，取締りのほか，

工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項（請負代金の変更，契約の解除等を除

く。） を処理する受注者の代理人であるが，次の（１）から（５）のすべてを満たし，工事現場に

おける運営，取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合，工事現場の兼任

を認めるものとする。  

また，主たる工種が区画線工事の場合，次の（１），（２）及び（６）の全てを満たし，工事現場に

おける運営，取り締まり及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合は工事現場の

兼任を認めるものとする。 

なお，専任の主任（監理）技術者と現場代理人を兼務する場合において，専任の技術者配置

の特例により他の現場と兼任が認められた工事については （２），（４），（５）の要件を満たすも

のとし，兼任できる工事は２件までとする。 

（１）兼任できる工事は３件までとし，それぞれの工事の当初請負金額 4,500 万円未満である

こと 

※設計変更により，兼任するそれぞれの工事の請負金額が 4,500 万円以上となった場合

においては，受注者の都合により現場代理人を変更できるものとする。(現場代理人の負

担軽減措置)その場合は，「現場代理人等選任(変更)通知書」により現場代理人の変更

手続きを行うこと。  

（２）発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること 

（３）兼任する工事は，概ね１時間以内で移動できる範囲 

（４）発注者又は監督員が求めた場合には工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと 

（５）兼任する現場代理人は，必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに，１日１回以

上，担当工事現場を巡回し，現場管理等に当たること 

（６）兼任する現場代理人は，必ず担当する工事現場のいずれかに常駐するとともに，それぞ

れの現場稼働日は重複しないこと 

16  契約，支払方法については，指名通知のほか市契約規則，市会計規則による。 

17  諸物価及び労務費などの市場変動があっても請負金額の変更はしない。 

18  工事完了後の敷地については，整地及び清掃すること。 

19 ヤンバルトサカヤスデのまん延を防止するため，当該ヤスデの棲息が確認された場合

は，まん延防止対策を施工計画書にて提出すること。 

20 本工事については「週休２日」試行工事とし，発注方式としては受注者希望方式（受

注者が工事着手前に発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議したうえで取り組む

方式）を基本とする。 

21 本工事は，電子納品の対象とする。電子納品とは南九州市ホームページ掲載の「南九

州市電子納品の手引き」に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。  

22 電子納品の運用にあたっては「南九州市電子納品の手引き」に基づいておこなうもの

とする。 


