
工事名称 青戸小学校教職員住宅解体工事

工事場所 南九州市頴娃町上別府 地内

【閲覧用】

（ 工事価格 ）

令和７年度

鹿児島県南九州市

工事概要：教職員住宅CB造平屋建て（延床面積70.59㎡）解体  １棟
教職員住宅CB造平屋建て（延床面積65.62㎡）解体  １棟
車庫  木造平屋建（延床面積17.5㎡）解体  ２棟
屋外付帯設備解体  １式

工事期間：令和７年８月８日迄

共通費積算基準：令和７年３月19日改定版（専門工事業者からの見積りを参考に計上)

※案件に係る質問は,かごしま県市町村電子入札システムにより行うこと



工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費 CM コメント

建築工事 CK 直接工事費

1

式

電気設備工事 CK 直接工事費

1

式

機械設備工事 CK 直接工事費

1

式

計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費

1

式

現場管理費 KG 現場管理費

1

式

一般管理費等 KI 一般管理費等

1

式

計 KS 共通費計

CM コメント

工事価格 KKK 工事価格

1

式

消費税等相当額

1 消費税率 10 ％

式

工事費 KH 工事費

1

式



建築工事費 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

校長棟 解体工事 WP

1

式

教頭棟 解体工事 WP

1

式

校長棟用車庫 解体工事 WP

1

式

教頭棟用車庫 解体工事 WP

1

式

計



建築工事費 科目別内訳 3

校長棟 解体工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001

1

式

とりこわし WP

1

式

計



建築工事費 細目別内訳 4

校長棟 解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

単管一本足場 掛払い手間 賃料30日 基本料 代価表 0001

10m未満 - 149
㎡

防音ｼｰﾄ張り 掛払い手間 賃料30日 基本料 代価表 0002

149
㎡

仮設材運搬 B0-131663 No.1 標準

(単管一本足場) 149
㎡

仮設材運搬 B0-131688 No.1 標準

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 149
㎡

計



建築工事費 細目別内訳 5

校長棟 解体工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

コンクリート取り 圧砕機 - B1-000058 No.2 独自

壊し（RC造）基礎 6.6

部 ｍ3

コンクリート取り 圧砕機 B1-000055 No.2 独自

壊し（RC造）地上 22.9

部 ｍ3

コンクリート取り 圧砕機 B1-000057 No.2 独自

壊し（RC造）土間 12

コン ｍ3

コンクリート取り 圧砕機 B1-000057 No.2 ※独自

壊し（RC造）捨て 1.4

コン ｍ3 土間準用

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 圧砕機 B1-000057 No.2 ※独自

19.2
ｍ3 土間準用

束石撤去 圧砕機 B1-000057 No.2 ※独自

1.3
ｍ3 土間準用

戸袋撤去 集積共 B1-000061 No.2 ※独自

4.5
㎡ 開口部準用

雨戸撤去 集積共 B1-000061 No.2 ※独自

16.3
㎡ 開口部準用

(コメント)

木造床組 集積共 B1-000059 No.2 独自

56.9
㎡

間仕切り壁 下地 B1-000062 No.2 独自

17.5
㎡

ｱﾙﾐ製建具撤去 集積共 B1-000061 No.2 ※独自

27.7
㎡ 開口部準用

木製建具撤去 集積共 B1-000061 No.2 ※独自

33.8
㎡ 開口部準用

ｶﾞﾗｽ撤去 刊行物 8

21.6 ｾ.P479

㎡

壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積共 B1-000062 No.2 ※独自

16
㎡

壁化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 集積共 B1-000062 No.2 ※独自

撤去 23.5
㎡

壁けい酸ｶﾙｼﾑ板撤 集積共 B1-000062 No.2 ※独自

去 3.6
㎡

壁木目化粧合板撤 集積共 B1-000062 No.2 ※独自

去 22.8
㎡

壁合板撤去 集積共 B1-000062 No.2 ※独自

34.4
㎡

天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄ 集積共 B1-000063 No.2 ※独自

ﾞ撤去 18.2
㎡



建築工事費 細目別内訳 6

校長棟 解体工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井けい酸ｶﾙｼｳﾑ 集積共 B1-000063 No.2 ※独自

板撤去 3.5
㎡

天井木目化粧合板 集積共 B1-000063 No.2 ※独自

撤去 35.4
㎡

天井合板撤去 集積共 B1-000063 No.2 ※独自

4.2
㎡

天井ﾊﾞｽﾘﾌﾞ撤去 集積共 B1-000063 No.2 ※独自

2.5
㎡

天井 下地 B1-000063 No.2 独自

63.7
㎡

計



建築工事費 細目別内訳 7

校長棟 解体工事 とりこわし 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(積込み) (コメント)

積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 刊行物 2

68.6 ｾ.P459

ｍ3

(運搬費) (コメント)

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 41.5
DID区間有り 31.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 26
DID区間有り 31.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 1.2
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 再資源化 7.6
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 0.5
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 2.3
DID区間有り 31.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾎﾞﾞｰﾄﾞ類 0.1
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 畳 1.8
DID区間有り 31.5㎞以下 ｍ3

(処分費) (コメント)

発生材処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 発生材処分 1

41.5 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 発生材処分 2

26 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 発生材処分 3

1.2 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 木材類（再資源化） 発生材処分 4

7.6 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 発生材処分 6

0.5 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 発生材処分 7

2.3 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 発生材処分 8

0.04 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 畳 発生材処分 9

18 見積 法定福利費含

枚



建築工事費 細目別内訳 8

校長棟 解体工事 とりこわし 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄 刊行物 4

51 K.P795

kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ 刊行物 5

332 K.P795

kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ 刊行物 6

60.9 K.P797 S.P77

kg

土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3 B0-132716 No.1 参考

(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1
往復

とりこわし機械運 刊行物 7

搬 1 積実.P554.555

往復

根切り 法付き総掘り B0-132235 No.1 独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 7.9
- ｍ3

埋戻し(B種) B1-000247 No.1 独自

7.9
ｍ3

計



建築工事費 科目別内訳 9

教頭棟 解体工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001

1

式

とりこわし WP

1

式

計



建築工事費 細目別内訳 10

教頭棟 解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

単管一本足場 掛払い手間 賃料30日 基本料 代価表 0001

10m未満 - 147
㎡

防音ｼｰﾄ張り 掛払い手間 賃料30日 基本料 代価表 0002

147
㎡

仮設材運搬 B0-131663 No.1 標準

(単管一本足場) 147
㎡

仮設材運搬 B0-131688 No.1 標準

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 147
㎡

計



建築工事費 細目別内訳 11

教頭棟 解体工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

コンクリート取り 圧砕機 - B1-000058 No.2 独自

壊し（RC造）基礎 6.2

部 ｍ3

コンクリート取り 圧砕機 B1-000055 No.2 独自

壊し（RC造）地上 23

部 ｍ3

コンクリート取り 圧砕機 B1-000057 No.2 独自

壊し（RC造）土間 10.3

コン ｍ3

コンクリート取り 圧砕機 B1-000057 No.2 ※独自

壊し（RC造）捨て 1.3

コン ｍ3 土間準用

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 圧砕機 B1-000057 No.2 ※独自

17.7
ｍ3 土間準用

束石撤去 圧砕機 B1-000057 No.2 ※独自

1.1
ｍ3 土間準用

戸袋撤去 集積共 B1-000061 No.2 ※独自

10.3
㎡ 開口部準用

雨戸撤去 集積共 B1-000061 No.2 ※独自

17.8
㎡ 開口部準用

(コメント)

木造床組 集積共 B1-000059 No.2 独自

52.3
㎡

間仕切り壁 下地 B1-000062 No.2 独自

15.9
㎡

ｱﾙﾐ製建具撤去 集積共 B1-000061 No.2 ※独自

27.1
㎡ 開口部準用

木製建具撤去 集積共 B1-000061 No.2 ※独自

36.5
㎡ 開口部準用

ｶﾞﾗｽ撤去 刊行物 8

27.8 ｾ.P479

㎡

壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積共 B1-000062 No.2 ※独自

2.7
㎡

壁化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 集積共 B1-000062 No.2 ※独自

撤去 20.2
㎡

壁木目化粧合板撤 集積共 B1-000062 No.2 ※独自

去 34.7
㎡

壁合板撤去 集積共 B1-000062 No.2 ※独自

30.2
㎡

天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄ 集積共 B1-000063 No.2 ※独自

ﾞ撤去 15.4
㎡

天井けい酸ｶﾙｼｳﾑ 集積共 B1-000063 No.2 ※独自

板撤去 3.8
㎡



建築工事費 細目別内訳 12

教頭棟 解体工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井木目化粧合板 集積共 B1-000063 No.2 ※独自

撤去 33.4
㎡

天井合板撤去 集積共 B1-000063 No.2 ※独自

3.6
㎡

天井ﾊﾞｽﾘﾌﾞ撤去 集積共 B1-000063 No.2 ※独自

2.8
㎡

天井 下地 B1-000063 No.2 独自

59
㎡

計



建築工事費 細目別内訳 13

教頭棟 解体工事 とりこわし 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(積込み) (コメント)

積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 刊行物 2

64.5 ｾ.P459

ｍ3

(運搬費) (コメント)

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 39.5
DID区間有り 31.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 23.8
DID区間有り 31.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 1.2
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 再資源化 7.8
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 0.3
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 2
DID区間有り 31.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾎﾞﾞｰﾄﾞ類 0.1
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 畳 1.8
DID区間有り 31.5㎞以下 ｍ3

(処分費) (コメント)

発生材処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 発生材処分 1

39.5 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 発生材処分 2

23.8 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 発生材処分 3

1.2 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 木材類（再資源化） 発生材処分 4

7.8 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 発生材処分 6

0.3 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 発生材処分 7

2 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 発生材処分 8

0.02 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 畳 発生材処分 9

18 見積 法定福利費含

枚



建築工事費 細目別内訳 14

教頭棟 解体工事 とりこわし 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄 刊行物 4

61 K.P795

kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ 刊行物 5

271 K.P795

kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ 刊行物 6

60.9 K.P797 S.P77

kg

根切り 法付き総掘り B0-132235 No.1 独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 7.5
- ｍ3

埋戻し(B種) B1-000247 No.1 独自

7.5
ｍ3

計



建築工事費 科目別内訳 15

校長棟用車庫 解体工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001

1

式

とりこわし WP

1

式

計



建築工事費 細目別内訳 16

校長棟用車庫 解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

単管一本足場 掛払い手間 賃料30日 基本料 代価表 0001

10m未満 - 52
㎡

防音ｼｰﾄ張り 掛払い手間 賃料30日 基本料 代価表 0002

52
㎡

仮設材運搬 B0-131663 No.1 標準

(単管一本足場) 52
㎡

仮設材運搬 B0-131688 No.1 標準

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 52
㎡

計



建築工事費 細目別内訳 17

校長棟用車庫 解体工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

コンクリート取り 圧砕機 - B1-000058 No.2 独自

壊し（RC造）基礎 2.8

部 ｍ3

コンクリート取り 圧砕機 B1-000055 No.2 独自

壊し（RC造）地上 0.2

部 ｍ3

コンクリート取り 圧砕機 B1-000057 No.2 独自

壊し（RC造）土間 0.3

コン ｍ3

上屋解体(木造) 集積共 刊行物 1

17.5 ｾ.P457

㎡

ｼｬｯﾀｰ撤去 集積共 B1-000061 No.2 ※独自

6.2
㎡ 開口部準用

計



建築工事費 細目別内訳 18

校長棟用車庫 解体工事 とりこわし 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(積込み) (コメント)

積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 刊行物 2

3.6 ｾ.P459

ｍ3

(運搬費) (コメント)

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 3.2
DID区間有り 31.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.1
DID区間有り 31.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 0.3
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 再資源化 1.4
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾎﾞﾞｰﾄﾞ類 0.4
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

(処分費) (コメント)

発生材処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 発生材処分 1

3.2 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 発生材処分 2

0.1 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 発生材処分 3

0.3 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 木材類（再資源化） 発生材処分 4

1.4 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 発生材処分 8

0.4 見積 法定福利費含

ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄 刊行物 4

268 K.P795

kg

根切り 法付き総掘り B0-132235 No.1 独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 0.9
- ｍ3

埋戻し(B種) B1-000247 No.1 独自

0.9
ｍ3

計



建築工事費 科目別内訳 19

教頭棟用車庫 解体工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001

1

式

とりこわし WP

1

式

計



建築工事費 細目別内訳 20

教頭棟用車庫 解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

単管一本足場 掛払い手間 賃料30日 基本料 代価表 0001

10m未満 - 52
㎡

防音ｼｰﾄ張り 掛払い手間 賃料30日 基本料 代価表 0002

52
㎡

仮設材運搬 B0-131663 No.1 標準

(単管一本足場) 52
㎡

仮設材運搬 B0-131688 No.1 標準

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 52
㎡

計



建築工事費 細目別内訳 21

教頭棟用車庫 解体工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

コンクリート取り 圧砕機 - B1-000058 No.2 独自

壊し（RC造）基礎 2.8

部 ｍ3

コンクリート取り 圧砕機 B1-000055 No.2 独自

壊し（RC造）地上 0.2

部 ｍ3

コンクリート取り 圧砕機 B1-000057 No.2 独自

壊し（RC造）土間 0.3

コン ｍ3

上屋解体(木造) 集積共 刊行物 1

17.5 ｾ.P457

㎡

ｼｬｯﾀｰ撤去 集積共 B1-000061 No.2 ※独自

6.2
㎡ 開口部準用

計



建築工事費 細目別内訳 22

教頭棟用車庫 解体工事 とりこわし 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(積込み) (コメント)

積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 刊行物 2

3.6 ｾ.P459

ｍ3

(運搬費) (コメント)

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 3.2
DID区間有り 31.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.1
DID区間有り 31.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 0.3
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 再資源化 1.4
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾎﾞﾞｰﾄﾞ類 0.4
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

(処分費) (コメント)

発生材処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 発生材処分 1

3.2 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 発生材処分 2

0.1 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 発生材処分 3

0.3 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 木材類（再資源化） 発生材処分 4

1.4 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 発生材処分 8

0.4 見積 法定福利費含

ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄 刊行物 4

268 K.P795

kg

根切り 法付き総掘り B0-132235 No.1 独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 0.9
- ｍ3

埋戻し(B種) B1-000247 No.1 独自

0.9
ｍ3

計



電気設備工事 種目別内訳 23

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

校長棟 電気設備撤去工事 WP

1

式

教頭棟 電気設備撤去工事 WP

1

式

屋外外灯設備撤去工事 WP

1

式

計



電気設備工事 科目別内訳 24

校長棟 電気設備撤去工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

電気設備撤去工事 WP

1

式

計



電気設備工事 細目別内訳 25

校長棟 電気設備撤去工事 電気設備撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

電線管 PF16 隠蔽 施工費 21

9 見積 法定福利費含

ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ VVF2.6-2C ｺﾛｶﾞｼ 施工費 22

10 見積 法定福利費含

ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ VVF2.0-2C ｺﾛｶﾞｼ 施工費 23

14 見積 法定福利費含

ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ VVF1.6-3C ｺﾛｶﾞｼ 施工費 24

4 見積 法定福利費含

ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ VVF1.6-2C 管内 施工費 25

4 見積 法定福利費含

ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ VVF1.6-2C ｺﾛｶﾞｼ 施工費 26

81 見積 法定福利費含

ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ AE1.2-2C ｺﾛｶﾞｼ 施工費 27

10 見積 法定福利費含

ｍ

電灯分電盤 ELCB3P30A×1 MCCB2P20A×4 施工費 28

ACLSP 樹脂製 1 見積 法定福利費含

面

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×2 樹脂P付 施工費 29

2 見積 法定福利費含

個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×1 樹脂P付 施工費 30

2 見積 法定福利費含

個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 樹脂P付 施工費 31

10 見積 法定福利費含

個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1 樹脂P付 施工費 32

1 見積 法定福利費含

個

防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 EET 施工費 33

3 見積 法定福利費含

個

引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ 2P15A×1 施工費 34

3 見積 法定福利費含

個

電話ｱｳﾄﾚｯﾄ 樹脂 ﾉｰｽﾞﾙP付 施工費 35

1 見積 法定福利費含

個

照明器具 流し元 FL20W×1 施工費 36

1 見積 法定福利費含

台

照明器具 浴室灯 FL15W×1 WP 施工費 37

1 見積 法定福利費含

台

照明器具 便所 FL15W×1 施工費 38

1 見積 法定福利費含

台

照明器具 玄関 FCL30W×1 施工費 39

1 見積 法定福利費含

台

照明器具 外灯 FL15W×1 WP 施工費 40

1 見積 法定福利費含

台



電気設備工事 細目別内訳 26

校長棟 電気設備撤去工事 電気設備撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

照明器具 台所 FL20W×2 直付 施工費 41

1 見積 法定福利費含

台

照明器具 洗面 IL60W 直付ｼｰﾘﾝｸﾞ 施工費 42

1 見積 法定福利費含

台

ﾁｬｲﾑ AC 100V 施工費 43

1 見積 法定福利費含

個

ﾁｬｲﾑ押釦 施工費 44

1 見積 法定福利費含

個

計



電気設備工事 科目別内訳 27

教頭棟 電気設備撤去工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

電気設備撤去工事 WP

1

式

計



電気設備工事 細目別内訳 28

教頭棟 電気設備撤去工事 電気設備撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｹｰﾌﾞﾙ VVF2.6-3C 管内 施工費 1

2 見積 法定福利費含

ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ VVF2.6-3C ｺﾛｶﾞｼ 施工費 2

2 見積 法定福利費含

ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ VVF2.0-2C ｺﾛｶﾞｼ 施工費 3

20 見積 法定福利費含

ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ VVF1.6-3C ｺﾛｶﾞｼ 施工費 4

5 見積 法定福利費含

ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ VVF1.6-2C 管内 施工費 5

4 見積 法定福利費含

ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ VVF1.6-2C ｺﾛｶﾞｼ 施工費 6

61 見積 法定福利費含

ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ AE1.2-2C ｺﾛｶﾞｼ 施工費 7

8 見積 法定福利費含

ｍ

電灯分電盤 ELCB3P30A×1 MCCB2P20A×4 施工費 8

ACLSP 樹脂製 1 見積 法定福利費含

面

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×2 樹脂P付 施工費 9

2 見積 法定福利費含

個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 樹脂P付 施工費 10

7 見積 法定福利費含

個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1 樹脂P付 施工費 11

3 見積 法定福利費含

個

防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 EET 施工費 12

3 見積 法定福利費含

個

引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ 2P15A×1 施工費 13

4 見積 法定福利費含

個

照明器具 流し元灯 FL20W×1 施工費 14

1 見積 法定福利費含

台

照明器具 浴室灯 FL15W×1 WP 施工費 15

1 見積 法定福利費含

台

照明器具 洗面・便所 FL15W×1 施工費 16

2 見積 法定福利費含

台

照明器具 玄関 FCL30W×1 施工費 17

1 見積 法定福利費含

台

照明器具 外灯 FCL20W×1 施工費 18

1 見積 法定福利費含

台

ﾁｬｲﾑ AC 100V 施工費 19

1 見積 法定福利費含

個

ﾁｬｲﾑ押釦 施工費 20

1 見積 法定福利費含

個



電気設備工事 細目別内訳 29

教頭棟 電気設備撤去工事 電気設備撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

計



電気設備工事 科目別内訳 30

屋外外灯設備撤去工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

外灯設備撤去工事 WP

1

式

計



電気設備工事 細目別内訳 31

屋外外灯設備撤去工事 外灯設備撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

架空電線 DV2.0-2R 施工費 77

38 見積 法定福利費含

ｍ

外灯ポール 4.5m×89φ 施工費 78

2 見積 法定福利費含

本

防犯灯 FL20W×1 防水 施工費 79

2 見積 法定福利費含

台

ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ UHF 12素子 施工費 80

2 見積 法定福利費含

個

ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ VHF 8素子 施工費 81

1 見積 法定福利費含

個

ｱﾝﾃﾅﾎﾟｰﾙ 19φ×3M 施工費 82

2 見積 法定福利費含

本

計



機械設備工事 種目別内訳 32

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

校長棟 機械設備撤去工事 WP

1

式

教頭棟 機械設備撤去工事 WP

1

式

屋外共用 機械設備撤去工事 WP

1

式

計



機械設備工事 科目別内訳 33

校長棟 機械設備撤去工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

撤去工事 WP

1

式

計



機械設備工事 細目別内訳 34

校長棟 機械設備撤去工事 撤去工事 校長棟

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

耐衝撃性塩化ビニ HIVP20 地中配管 (見積り・刊行物等)

ル管 20 見積 法定福利費含

ｍ

内外面ライニング SGP-VB20 屋内一般 (見積り・刊行物等)

鋼管 21 見積 法定福利費含

ｍ

ポリ塩化ビニル管 VP40 屋内一般 (見積り・刊行物等)

4 見積 法定福利費含

ｍ

ポリ塩化ビニル管 VP50 屋内一般 (見積り・刊行物等)

19 見積 法定福利費含

ｍ

ポリ塩化ビニル管 VP75 屋内一般 配管 8

3 見積 法定福利費含

ｍ

ポリ塩化ビニル管 VU100 地中配管 配管 9

39 見積 法定福利費含

ｍ

配管用炭素鋼鋼管 SGP(白)20 (見積り・刊行物等)

7 見積 法定福利費含

ｍ

被覆銅管 CU20 (見積り・刊行物等)

1 見積 法定福利費含

ｍ

メーターボックス FRP 13mm用 (見積り・刊行物等)

1 見積 法定福利費含

個

洋風大便器（ロー 器具 15

タンク） 1 見積 法定福利費含

個

洗面器 (見積り・刊行物等)

1 見積 法定福利費含

個

シャワー付混合水 (見積り・刊行物等)

栓 1 見積 法定福利費含

個

水栓 (見積り・刊行物等)

5 見積 法定福利費含

個

ガス栓 (見積り・刊行物等)

1 見積 法定福利費含

個

湯沸器 5号 器具 16

1 見積 法定福利費含

台

換気扇 150 (見積り・刊行物等)

1 見積 法定福利費含

個

換気扇 250 器具 17

1 見積 法定福利費含

個

床排水トラップ T5A50 (見積り・刊行物等)

1 見積 法定福利費含

個

塩ビ桝 100×150 器具 18

9 見積 法定福利費含

個

通気金物 露出型50 器具 19

1 見積 法定福利費含

個



機械設備工事 細目別内訳 35

校長棟 機械設備撤去工事 撤去工事 校長棟

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 M0-638612 No.3 標準

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 5
ｍ3

埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 M0-638621 No.3 標準

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 5
ｍ3

産業廃棄物処理 プラスチック類 (見積り・刊行物等)

0.4 見積 法定福利費含

ｍ3

同上運搬費 (見積り・刊行物等)

0.4 見積 法定福利費含

ｍ3

産業廃棄物処理 陶器類 (見積り・刊行物等)

0.2 見積 法定福利費含

ｍ3

同上運搬費 (見積り・刊行物等)

0.2 見積 法定福利費含

ｍ3

スクラップ 鉄類 刊行物

0.1 K.P797

ｔ

スクラップ 銅類 刊行物

1 K.P797

kg

浄化槽撤去工事 5人槽 (見積り・刊行物等)

1 見積 法定福利費含

式

計



機械設備工事 科目別内訳 36

教頭棟 機械設備撤去工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

撤去工事 WP

1

式

計



機械設備工事 細目別内訳 37

教頭棟 機械設備撤去工事 撤去工事 教頭棟

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

耐衝撃性塩化ビニ HIVP20 地中配管 (見積り・刊行物等)

ル管 33 見積 法定福利費含

ｍ

内外面ライニング SGP-VB20 屋内一般 (見積り・刊行物等)

鋼管 22 見積 法定福利費含

ｍ

ポリ塩化ビニル管 VP40 屋内一般 (見積り・刊行物等)

3 見積 法定福利費含

ｍ

ポリ塩化ビニル管 VP50 屋内一般 (見積り・刊行物等)

13 見積 法定福利費含

ｍ

ポリ塩化ビニル管 VP75 屋内一般 (見積り・刊行物等)

3 見積 法定福利費含

ｍ

ポリ塩化ビニル管 VU100 地中配管 (見積り・刊行物等)

9 見積 法定福利費含

ｍ

配管用炭素鋼鋼管 SGP(白)20 (見積り・刊行物等)

8 見積 法定福利費含

ｍ

被覆銅管 CU20 (見積り・刊行物等)

2 見積 法定福利費含

ｍ

メーターボックス FRP 13mm用 (見積り・刊行物等)

1 見積 法定福利費含

個

洋風大便器（ロー (見積り・刊行物等)

タンク） 1 見積 法定福利費含

個

洗面器 (見積り・刊行物等)

1 見積 法定福利費含

個

シャワー付混合水 (見積り・刊行物等)

栓 1 見積 法定福利費含

個

水栓 (見積り・刊行物等)

4 見積 法定福利費含

個

ガス栓 (見積り・刊行物等)

1 見積 法定福利費含

個

換気扇 200 (見積り・刊行物等)

2 見積 法定福利費含

個

床排水トラップ T5A50 (見積り・刊行物等)

1 見積 法定福利費含

個

塩ビ桝 100×150 (見積り・刊行物等)

8 見積 法定福利費含

個

根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 M0-638612 No.3 標準

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 3.6
ｍ3

埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 M0-638621 No.3 標準

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 3.6
ｍ3

産業廃棄物処理 プラスチック類 (見積り・刊行物等)

0.1 見積 法定福利費含

ｍ3



機械設備工事 細目別内訳 38

教頭棟 機械設備撤去工事 撤去工事 教頭棟

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

同上運搬費 (見積り・刊行物等)

0.1 見積 法定福利費含

ｍ3

産業廃棄物処理 陶器類 (見積り・刊行物等)

0.2 見積 法定福利費含

ｍ3

同上運搬費 (見積り・刊行物等)

0.2 見積 法定福利費含

ｍ3

スクラップ 鉄類 刊行物

0.1 K.P797

ｔ

スクラップ 銅類 刊行物

2 K.P797

kg

浄化槽撤去工事 7人槽 (見積り・刊行物等)

1 見積 法定福利費含

式

計



機械設備工事 科目別内訳 39

屋外共用 機械設備撤去工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

撤去工事 WP

1

式

計



機械設備工事 細目別内訳 40

屋外共用 機械設備撤去工事 撤去工事 共用屋外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

耐衝撃性塩化ビニ HIVP25 地中配管 (見積り・刊行物等)

ル管 11 見積 法定福利費含

ｍ

耐衝撃性塩化ビニ HIVP40 地中配管 配管 10

ル管 13 見積 法定福利費含

ｍ

耐衝撃性塩化ビニ HIVP50 地中配管 配管 11

ル管 25 見積 法定福利費含

ｍ

根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 M0-638612 No.3 標準

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 13.8
ｍ3

埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 M0-638621 No.3 標準

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 13.8
ｍ3

路面切削 ｱｽﾌｧﾙﾄ 15cm以下 M1-001021 No.3 独自

51.8
ｍ

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 路盤 再生砕石(RC-40)厚100 B1-000165 No.1 独自

表層ｱｽﾌｧﾙﾄ厚50 南薩① 12.7
100㎡未満(人力) ㎡

産業廃棄物処理 アスファルト (見積り・刊行物等)

0.6 見積 法定福利費含

ｍ3

同上運搬費 (見積り・刊行物等)

0.6 見積 法定福利費含

ｍ3

計



共通仮設費(積上) 明細 41

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

共通仮設費 共通仮設費 見積 1.82% 1号2号棟等経費 1

1 見積

式

計



現場管理費(積上) 明細 42

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

現場管理費 現場管理費 見積 5.13% (見積り・刊行物等)

1
式

計



一般管理費等(積上) 明細 43

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

現場管理費 一般管理費 見積 24.54% (見積り・刊行物等)

1
式

計



○は「その他」の率対象

代価表 44

直接仮設

名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考

単管一本足場 掛払い手間 賃料30日 基本料 代価表 0001

10m未満 - 1

㎡

単管一本足場 掛払い手間 1 1 B0-131513 No.1 標準

01 10m未満 - ㎡

単管一本足場 供用1日賃料 修理費含む 30 1 B0-131513 No.1 標準

02 10m未満 - ㎡

単管一本足場 基本料 修理費含む 1 1 B0-131513 No.1 標準

03 10m未満 - ㎡

計

防音ｼｰﾄ張り 掛払い手間 賃料30日 基本料 代価表 0002

1

㎡

防音ｼｰﾄ張り 掛払い手間 - 1 1 B0-131571 No.1 協議

01 - ㎡

防音ｼｰﾄ張り 供用1日賃料 修理費含む - 30 1 B0-131571 No.1 協議

02 - ㎡

防音ｼｰﾄ張り 基本料 修理費含む - 1 1 B0-131571 No.1 協議

03 - ㎡

計

内部仕上足場 掛払い手間 賃料日 基本料 代価表 0003

脚立足場 1

階高4.0m以下 ㎡

内部仕上足場 掛払い手間 1 1 B0-131526 No.1 標準

01 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 -

内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 30 1 B0-131526 No.1 標準

02 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 -

内部仕上足場 基本料 修理費含む 1 1 B0-131526 No.1 標準

03 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 平家用

計



解体工事等特記事項並びに説明事項 

 

１  本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢建築改修工事標準仕様書｣及び｢建築    

    工事標準仕様書｣（各最新版）を適用し、「建設業法」｢建築基準法｣「廃棄物の処理及 

    び清掃に関する法律」「大気汚染防止法｣「石綿障害予防規則｣などの各法令を遵守する

こと。 

２  閲覧書に添付してある金抜設計書は、参考資料として取り扱うこと。 

３  設計図書の優先順位は下記のとおりとする。 

          ①閲覧書並びに改修工事特記事項並びに説明書 

          ②現場指示事項 

          ③設計図 

          ④標準仕様書 

４  着工に先立ち、施工計画書、工程計画書などを作成し、速やかに監督職員の承認を 

    得ること。 

５  図面と仕様書との記載内容の相違、又は明記のない場合など疑義が生じた場合は監督 

    職員、請負者双方協議の上決定する。 

６  設計書に明記がなく施工上必要と思われること、又、現場の納まり、取合い等で工法 

    を変更しようとする場合は監督職員と十分な協議の上決定し、請負者の負担にて施工 

    すること。又、それに伴う工期の延長は行わない。 

７  工事施工上必要な諸官公署への手続きは速やかに行い、要する費用は請負者負担とす 

    る。 

８  工事中に汚染や損傷等のおそれのある材料や箇所は入念な養生を行い、又、危険物 

    などを取り扱う場合は十分注意して施工し厳重に保管すること。 

９  本工事の通行、運搬、工事施工にあっては、災害及び公害の防止に努め、施設利用者 

    はもとより、地域住民の安全確保に万全を期すること。万一事故が生じた場合は請負

者の負担にて良心的に責任を持って解決すること。 

10  施設管理者への連絡を密にして工程管理はもとより、工事期間中の施設の管理運営が 

    スムーズに行われるよう最善をつくすこと。 

11  契約、支払方法については、指名通知のほか市契約規則、市会計規則による。 

12  諸物価及び労務費などの市場変動があっても請負金額の変更はしない。 

13  工事完了後の敷地については、整地及び清掃すること。 

14 現場代理人は，請負契約の的確な履行を確保するため，工事現場の運営，取締りのほか，

工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項（請負代金の変更，契約の解除等を除

く。） を処理する受注者の代理人であるが，次の（１）から（５）のすべてを満たし，工事現場に

おける運営，取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合，工事現場の兼任



を認めるものとする。  

また，主たる工種が区画線工事の場合，次の（１），（２）及び（６）の全てを満たし，工事現場に

おける運営，取り締まり及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合は工事現場の

兼任を認めるものとする。 

なお，専任の主任（監理）技術者と現場代理人を兼務する場合において，専任の技術者配置

の特例により他の現場と兼任が認められた工事については （２），（４），（５）の要件を満たすも

のとし，兼任できる工事は２件までとする。 

（１）兼任できる工事は３件までとし，それぞれの工事の当初請負金額 4,500 万円未満である

こと 

※設計変更により，兼任するそれぞれの工事の請負金額が 4,500 万円以上となった場合

においては，受注者の都合により現場代理人を変更できるものとする。(現場代理人の負

担軽減措置)その場合は，「現場代理人等選任(変更)通知書」により現場代理人の変更

手続きを行うこと。  

（２）発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること 

（３）兼任する工事は，概ね１時間以内で移動できる範囲 

（４）発注者又は監督員が求めた場合には工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと 

（５）兼任する現場代理人は，必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに，１日１回以

上，担当工事現場を巡回し，現場管理等に当たること 

（６）兼任する現場代理人は，必ず担当する工事現場のいずれかに常駐するとともに，それぞ

れの現場稼働日は重複しないこと 

15 ヤンバルトサカヤスデのまん延を防止するため，当該ヤスデの棲息が確認された場合

は，まん延防止対策を施工計画書にて提出すること。 

16 本工事については「週休 2 日」試行工事とし，発注方式としては受注者希望方式（受

注者が工事着手前に発注者に対して週休 2 日に取り組む旨を協議したうえで取り組む

方式）を基本とする。 

17 本工事は，電子納品の対象とする。電子納品とは南九州市ホームページ掲載の「南九

州市電子納品の手引き」に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。  

18 電子納品の運用にあたっては「南九州市電子納品の手引き」に基づいておこなうもの

とする。 

 


