
工事名称 青戸団地公営住宅解体工事

工事場所 南九州市頴娃町上別府 地内

【閲覧用】

（ 工事価格 ）

令和７年度

鹿児島県南九州市

工事概要：公営住宅CB造平屋建て （延床面積81.07㎡）解体  ２棟
公営住宅CB造平屋建て（延床面積103.42㎡）解体  １棟
アスベスト除去工事  １式

工事期間：令和７年８月８日迄

共通費積算基準：令和７年３月19日改定版（専門工事業者からの見積りを参考に計上)

※案件に係る質問は,かごしま県市町村電子入札システムにより行うこと



工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費 CM コメント

建築工事 CK 直接工事費

1

式

電気設備工事 CK 直接工事費

1

式

機械設備工事 CK 直接工事費

1

式

計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費

1

式

現場管理費 KG 現場管理費

1

式

一般管理費等 KI 一般管理費等

1

式

計 KS 共通費計

CM コメント

工事価格 KKK 工事価格

1

式

消費税等相当額

1 消費税率 10 ％

式

工事費 KH 工事費

1

式



工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事費 WP

1

式

電気設備工事 WP

1

式

機械設備工事 WP

1

式

計



建築工事費 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1･2号棟 解体工事 WP

1

式

3･5号棟 解体工事 WP

1

式

8･9号棟 解体工事 WP

1

式

計



建築工事費 中科目別内訳 4

1･2号棟 解体工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 WP

1
式

計

とりこわし WP

1
式

とりこわし 発生材処理 WP

1
式

計

環境配慮改修 WP

1
式

計



建築工事費 細目別内訳 5

1･2号棟 解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

単管一本足場 掛払い手間 賃料30日 基本料 代価表 0001

10m未満 - 136
㎡

防音ｼｰﾄ張り 掛払い手間 賃料30日 基本料 代価表 0002

136
㎡

仮設材運搬 B0-131663 No.1 標準

(単管一本足場) 136
㎡

仮設材運搬 B0-131688 No.1 標準

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 136
㎡

計



建築工事費 細目別内訳 6

1･2号棟 解体工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

コンクリート取り 圧砕機 - B1-000058 No.2 独自

壊し（RC造）基礎 7.8

部 ｍ3

コンクリート取り 圧砕機 B1-000055 No.2 独自

壊し（RC造）地上 11

部 ｍ3

コンクリート取り 圧砕機 B1-000057 No.2 独自

壊し（RC造）土間 3.4

コン ｍ3

コンクリート取り 圧砕機 B1-000057 No.2 ※独自

壊し（RC造）捨て 1.8

コン ｍ3 土間準用

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 圧砕機 B1-000057 No.2 ※独自

16.2
ｍ3 土間準用

束石撤去 圧砕機 B1-000057 No.2 ※独自

1
ｍ3 土間準用

上屋解体(木造) 集積共 刊行物 1

81.1 ｾ.P457

㎡

(コメント)

CFｼｰﾄ撤去 集積共 B1-000060 No.2 ※独自

1.9
㎡ 床ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ準用

ｱﾙﾐ製建具撤去 集積共 B1-000061 No.2 ※独自

24.1
㎡ 開口部準用

木製建具撤去 集積共 B1-000061 No.2 ※独自

39.7
㎡ 開口部準用

ｶﾞﾗｽ撤去 刊行物 8

22 ｾ.P479

㎡

壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積共 B1-000062 No.2 ※独自

53.9
㎡

壁けい酸ｶﾙｼﾑ板撤 集積共 B1-000062 No.2 ※独自

去 7.7
㎡

壁合板撤去 集積共 B1-000062 No.2 ※独自

42
㎡

天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄ 集積共 B1-000063 No.2 ※独自

ﾞ撤去 8.6
㎡

天井有孔ﾎﾞｰﾄﾞ撤 集積共 B1-000063 No.2 ※独自

去 7.9
㎡

天井けい酸ｶﾙｼｳﾑ 集積共 B1-000063 No.2 ※独自

板撤去 48.4
㎡

天井有孔けい酸ｶﾙ 集積共 B1-000063 No.2 ※独自

ｼｳﾑ板撤去 1.9
㎡

天井合板撤去 集積共 B1-000063 No.2 ※独自

6
㎡



建築工事費 細目別内訳 7

1･2号棟 解体工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井 下地 B1-000063 No.2 独自

72.7
㎡

計



建築工事費 細目別内訳 8

1･2号棟 解体工事 とりこわし 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(積込み) (コメント)

積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 刊行物 2

46.8 ｾ.P459

ｍ3

(運搬費) (コメント)

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 22.2
DID区間有り 31.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 23.3
DID区間有り 31.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 1.3
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 再資源化 11
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 焼却 2.3
DID区間有り 31.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 0.6
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 3.8
DID区間有り 31.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾎﾞﾞｰﾄﾞ類 0.4
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 畳 2.8
DID区間有り 31.5㎞以下 ｍ3

(処分費) (コメント)

発生材処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 発生材処分 1

22.2 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 発生材処分 2

23.3 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 発生材処分 3

1.3 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 木材類（再資源化） 発生材処分 4

11 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 木材類（焼却） 発生材処分 5

2.3 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 発生材処分 6

0.6 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 発生材処分 7

3.8 見積 法定福利費含

ｍ3



建築工事費 細目別内訳 9

1･2号棟 解体工事 とりこわし 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 発生材処分 8

0.4 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 畳 発生材処分 9

29 見積 法定福利費含

枚

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄 刊行物 4

19 K.P795

kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ 刊行物 5

245 K.P795

kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ 刊行物 6

27.9 K.P797 S.P77

kg

土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3 B0-132716 No.1 参考

(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1
往復

とりこわし機械運 刊行物 7

搬 1 積実.P554.555

往復

根切り 法付き総掘り B0-132235 No.1 独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 9.6
- ｍ3

埋戻し(B種) B1-000247 No.1 独自

9.6
ｍ3

計



建築工事費 細目別内訳 10

1･2号棟 解体工事 環境配慮改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生･撤去･清掃費 (コメント)

床養生･撤去･清掃 厚0.15㎜ 1号2号 環境配慮 1

40.6 見積

㎡

壁･開口部養生･撤 厚0.1㎜ 1号2号 環境配慮 2

去･清掃 108 見積

㎡

更衣室 1箇所 （3･5号棟,8･9号棟含む） 1号2号 環境配慮 3

17 見積

㎡

資機材および消耗 (コメント)

品費

真空掃除機損料 1号2号 環境配慮 4

2 見積

日

ｴｱﾚｽ噴霧器損料 1号2号 環境配慮 5

2 見積

日

発電機損料 燃料共 1号2号 環境配慮 6

2 見積

日

防護ﾏｽｸ 電動ﾌｧﾝ付 1号2号 環境配慮 7

3 見積

個

ﾌｨﾙﾀｰ 3人×2回×2日 1号2号 環境配慮 8

12 見積

組

作業服･靴ｶﾊﾞｰ･手 3人×4回×2日 1号2号 環境配慮 9

袋等 24 見積

着

資機材運搬費 1号2号 環境配慮 10

1 見積

式

噴霧除去作業 (コメント)

湿潤剤 粉塵飛散抑制剤 1号2号 環境配慮 11

22.6 見積

㎡

固化材 粉塵飛散防止剤 1号2号 環境配慮 12

22.6 見積

㎡

石綿除去 軒天ﾘｼﾝ吹付(下地調整材共) 1号2号 環境配慮 13

22.6 見積

㎡

廃棄物処理 (コメント)

集積･梱包 二重密封処理 1号2号 環境配慮 14

188 見積

㎡

廃棄物処分費 安定型処分場 参考:鹿児島開発 1号2号 環境配慮 15

廃ﾌﾟﾗ 165 見積

㎡

廃棄物処分費 安定型処分場 参考:鹿児島開発 1号2号 環境配慮 16

仕上塗材 22.6 見積

㎡



建築工事費 細目別内訳 11

1･2号棟 解体工事 環境配慮改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物運搬費 安定型処分場 参考:鹿児島開発 1号2号 環境配慮 17

（3･5号棟,8･9号棟含む） 1
車

浮游石綿環境測定 (コメント)

基本 分析･報告書 1号2号 環境配慮 18

（3･5号棟,8･9号棟含む） 1 見積

式

測定 処理作業中(周辺･敷地境界） 1号2号 環境配慮 19

（3･5号棟,8･9号棟含む） 2 見積

点

安全衛生管理費 (コメント)

石綿作業主任者選 除去2日 1号2号 環境配慮 20

任 養生5日（3･5号棟,8･9号棟含む） 7 見積

日

看板類･写真管理･ （3･5号棟,8･9号棟含む） 1号2号 環境配慮 21

書類作成等 1 見積

式

法定福利費 1号2号 環境配慮 22

1 見積

式

計



建築工事費 中科目別内訳 12

3･5号棟 解体工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 WP

1
式

計

とりこわし WP

1
式

とりこわし 発生材処理 WP

1
式

計

環境配慮改修 WP

1
式

計



建築工事費 細目別内訳 13

3･5号棟 解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

単管一本足場 掛払い手間 賃料30日 基本料 代価表 0001

10m未満 - 136
㎡

防音ｼｰﾄ張り 掛払い手間 賃料30日 基本料 代価表 0002

136
㎡

仮設材運搬 B0-131663 No.1 標準

(単管一本足場) 136
㎡

仮設材運搬 B0-131688 No.1 標準

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 136
㎡

計



建築工事費 細目別内訳 14

3･5号棟 解体工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

コンクリート取り 圧砕機 - B1-000058 No.2 独自

壊し（RC造）基礎 7.8

部 ｍ3

コンクリート取り 圧砕機 B1-000055 No.2 独自

壊し（RC造）地上 11

部 ｍ3

コンクリート取り 圧砕機 B1-000057 No.2 独自

壊し（RC造）土間 4.1

コン ｍ3

コンクリート取り 圧砕機 B1-000057 No.2 ※独自

壊し（RC造）捨て 1.8

コン ｍ3 土間準用

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 圧砕機 B1-000057 No.2 ※独自

16.2
ｍ3 土間準用

束石撤去 圧砕機 B1-000057 No.2 ※独自

1
ｍ3 土間準用

上屋解体(木造) 集積共 刊行物 1

81.1 ｾ.P457

㎡

(コメント)

CFｼｰﾄ撤去 集積共 B1-000060 No.2 ※独自

6.4
㎡ 床ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ準用

ｱﾙﾐ製建具撤去 集積共 B1-000061 No.2 ※独自

24.1
㎡ 開口部準用

木製建具撤去 集積共 B1-000061 No.2 ※独自

39.7
㎡ 開口部準用

ｶﾞﾗｽ撤去 刊行物 8

22 ｾ.P479

㎡

壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積共 B1-000062 No.2 ※独自

53.9
㎡

壁けい酸ｶﾙｼﾑ板撤 集積共 B1-000062 No.2 ※独自

去 7.7
㎡

壁合板撤去 集積共 B1-000062 No.2 ※独自

42
㎡

天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄ 集積共 B1-000063 No.2 ※独自

ﾞ撤去 8.6
㎡

天井有孔ﾎﾞｰﾄﾞ撤 集積共 B1-000063 No.2 ※独自

去 7.9
㎡

天井けい酸ｶﾙｼｳﾑ 集積共 B1-000063 No.2 ※独自

板撤去 48.4
㎡

天井有孔けい酸ｶﾙ 集積共 B1-000063 No.2 ※独自

ｼｳﾑ板撤去 1.9
㎡

天井合板撤去 集積共 B1-000063 No.2 ※独自

6
㎡



建築工事費 細目別内訳 15

3･5号棟 解体工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井 下地 B1-000063 No.2 独自

72.7
㎡

計



建築工事費 細目別内訳 16

3･5号棟 解体工事 とりこわし 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(積込み) (コメント)

積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 刊行物 2

47.4 ｾ.P459

ｍ3

(運搬費) (コメント)

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 22.8
DID区間有り 31.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 23.3
DID区間有り 31.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 1.3
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 再資源化 11
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 焼却 2.3
DID区間有り 31.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 0.6
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 3.9
DID区間有り 31.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾎﾞﾞｰﾄﾞ類 0.4
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 畳 2.8
DID区間有り 31.5㎞以下 ｍ3

(処分費) (コメント)

発生材処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 発生材処分 1

22.8 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 発生材処分 2

23.3 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 発生材処分 3

1.3 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 木材類（再資源化） 発生材処分 4

11 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 木材類（焼却） 発生材処分 5

2.3 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 発生材処分 6

0.6 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 発生材処分 7

3.9 見積 法定福利費含

ｍ3



建築工事費 細目別内訳 17

3･5号棟 解体工事 とりこわし 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 発生材処分 8

0.4 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 畳 発生材処分 9

29 見積 法定福利費含

枚

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄 刊行物 4

19 K.P795

kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ 刊行物 5

245 K.P795

kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ 刊行物 6

27.9 K.P797 S.P77

kg

根切り 法付き総掘り B0-132235 No.1 独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 9.6
- ｍ3

埋戻し(B種) B1-000247 No.1 独自

9.6
ｍ3

計



建築工事費 細目別内訳 18

3･5号棟 解体工事 環境配慮改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生･撤去･清掃費 (コメント)

床養生･撤去･清掃 厚0.15㎜ 3号5号 環境配慮 1

40.6 見積

㎡

壁･開口部養生･撤 厚0.1㎜ 3号5号 環境配慮 2

去･清掃 108 見積

㎡

資機材および消耗 (コメント)

品費

真空掃除機損料 3号5号 環境配慮 4

2 見積

日

ｴｱﾚｽ噴霧器損料 3号5号 環境配慮 5

2 見積

日

発電機損料 燃料共 3号5号 環境配慮 6

2 見積

日

防護ﾏｽｸ 電動ﾌｧﾝ付 3号5号 環境配慮 7

3 見積

個

ﾌｨﾙﾀｰ 3人×2回×2日 3号5号 環境配慮 8

12 見積

組

作業服･靴ｶﾊﾞｰ･手 3人×4回×2日 3号5号 環境配慮 9

袋等 24 見積

着

資機材運搬費 3号5号 環境配慮 10

1 見積

式

噴霧除去作業 (コメント)

湿潤剤 粉塵飛散抑制剤 3号5号 環境配慮 11

22.6 見積

㎡

固化材 粉塵飛散防止剤 3号5号 環境配慮 12

22.6 見積

㎡

石綿除去 軒天ﾘｼﾝ吹付(下地調整材共) 3号5号 環境配慮 13

22.6 見積

㎡

廃棄物処理 (コメント)

集積･梱包 二重密封処理 3号5号 環境配慮 14

188 見積

㎡

廃棄物処分費 安定型処分場 参考:鹿児島開発 3号5号 環境配慮 15

廃ﾌﾟﾗ 165 見積

㎡

廃棄物処分費 安定型処分場 参考:鹿児島開発 3号5号 環境配慮 16

仕上塗材 22.6 見積

㎡

安全衛生管理費 (コメント)



建築工事費 細目別内訳 19

3･5号棟 解体工事 環境配慮改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

石綿作業主任者選 養生5日 除去2日 3号5号 環境配慮 20

任 2 見積

日

法定福利費 3号5号 環境配慮 22

1 見積

式

計



建築工事費 中科目別内訳 20

8･9号棟 解体工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 WP

1
式

計

とりこわし WP

1
式

とりこわし 発生材処理 WP

1
式

計

環境配慮改修 WP

1
式

計



建築工事費 細目別内訳 21

8･9号棟 解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

単管一本足場 掛払い手間 賃料30日 基本料 代価表 0004

10m未満 - 168
㎡

防音ｼｰﾄ張り 掛払い手間 賃料30日 基本料 代価表 0005

168
㎡

仮設材運搬 B0-131663 No.1 標準

(単管一本足場) 168
㎡

仮設材運搬 B0-131688 No.1 標準

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 168
㎡

計



建築工事費 細目別内訳 22

8･9号棟 解体工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

コンクリート取り 圧砕機 - B1-000058 No.2 独自

壊し（RC造）基礎 9.5

部 ｍ3

コンクリート取り 圧砕機 B1-000055 No.2 独自

壊し（RC造）地上 14.8

部 ｍ3

コンクリート取り 圧砕機 B1-000057 No.2 独自

壊し（RC造）土間 5.4

コン ｍ3

コンクリート取り 圧砕機 B1-000057 No.2 ※独自

壊し（RC造）捨て 2.2

コン ｍ3 土間準用

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 圧砕機 B1-000057 No.2 ※独自

22
ｍ3 土間準用

束石撤去 圧砕機 B1-000057 No.2 ※独自

1.2
ｍ3 土間準用

上屋解体(木造) 集積共 刊行物 1

103 ｾ.P457

㎡

(コメント)

CFｼｰﾄ撤去 集積共 B1-000060 No.2 ※独自

2.2
㎡ 床ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ準用

ｱﾙﾐ製建具撤去 集積共 B1-000061 No.2 ※独自

32.1
㎡ 開口部準用

木製建具撤去 集積共 B1-000061 No.2 ※独自

45.9
㎡ 開口部準用

ｶﾞﾗｽ撤去 刊行物 8

27.3 ｾ.P479

㎡

壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積共 B1-000062 No.2 ※独自

7.7
㎡

壁化粧けい酸ｶﾙｼﾑ 集積共 B1-000062 No.2 ※独自

板撤去 66
㎡

壁けい酸ｶﾙｼﾑ板撤 集積共 B1-000062 No.2 ※独自

去 6.8
㎡

壁合板撤去 集積共 B1-000062 No.2 ※独自

49.9
㎡

天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄ 集積共 B1-000063 No.2 ※独自

ﾞ撤去 24.2
㎡

天井けい酸ｶﾙｼｳﾑ 集積共 B1-000063 No.2 ※独自

板撤去 58.7
㎡

天井有孔けい酸ｶﾙ 集積共 B1-000063 No.2 ※独自

ｼｳﾑ板撤去 2.2
㎡

天井合板撤去 集積共 B1-000063 No.2 ※独自

8.1
㎡



建築工事費 細目別内訳 23

8･9号棟 解体工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井 下地 B1-000063 No.2 独自

93.1
㎡

計



建築工事費 細目別内訳 24

8･9号棟 解体工事 とりこわし 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(積込み) (コメント)

積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 刊行物 2

62.5 ｾ.P459

ｍ3

(運搬費) (コメント)

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 29.7
DID区間有り 31.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 31.1
DID区間有り 31.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 1.7
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 再資源化 15.9
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 1
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 4.9
DID区間有り 31.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾎﾞﾞｰﾄﾞ類 0.4
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 畳 3.3
DID区間有り 31.5㎞以下 ｍ3

(処分費) (コメント)

発生材処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 発生材処分 1

29.7 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 発生材処分 2

31.1 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 発生材処分 3

1.7 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 木材類（再資源化） 発生材処分 4

15.9 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 発生材処分 6

1 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 発生材処分 7

4.9 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 発生材処分 8

0.4 見積 法定福利費含

ｍ3

発生材処分 畳 発生材処分 9

34 見積 法定福利費含

枚
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8･9号棟 解体工事 とりこわし 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄 刊行物 4

19 K.P795

kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ 刊行物 5

325 K.P795

kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ 刊行物 6

31.4 K.P797 S.P77

kg

根切り 法付き総掘り B0-132235 No.1 独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 11.7
- ｍ3

埋戻し(B種) B1-000247 No.1 独自

11.7
ｍ3

計



建築工事費 細目別内訳 26

8･9号棟 解体工事 環境配慮改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生･撤去･清掃費 (コメント)

床養生･撤去･清掃 厚0.15㎜ 8号9号 環境配慮 1

47.8 見積

㎡

壁･開口部養生･撤 厚0.1㎜ 8号9号 環境配慮 2

去･清掃 126 見積

㎡

資機材および消耗 (コメント)

品費

真空掃除機損料 8号9号 環境配慮 4

3 見積

日

ｴｱﾚｽ噴霧器損料 8号9号 環境配慮 5

3 見積

日

発電機損料 燃料共 8号9号 環境配慮 6

3 見積

日

防護ﾏｽｸ 電動ﾌｧﾝ付 8号9号 環境配慮 7

3 見積

個

ﾌｨﾙﾀｰ 3人×2回×3日 8号9号 環境配慮 8

18 見積

組

作業服･靴ｶﾊﾞｰ･手 3人×4回×3日 8号9号 環境配慮 9

袋等 36 見積

着

資機材運搬費 8号9号 環境配慮 10

1 見積

式

噴霧除去作業 (コメント)

湿潤剤 粉塵飛散抑制剤 8号9号 環境配慮 11

33.8 見積

㎡

固化材 粉塵飛散防止剤 8号9号 環境配慮 12

33.8 見積

㎡

石綿除去 軒天ﾘｼﾝ吹付(下地調整材共) 8号9号 環境配慮 13

33.8 見積

㎡

廃棄物処理 (コメント)

集積･梱包 二重密封処理 8号9号 環境配慮 14

225 見積

㎡

廃棄物処分費 安定型処分場 参考:鹿児島開発 8号9号 環境配慮 15

廃ﾌﾟﾗ 191 見積

㎡

廃棄物処分費 安定型処分場 参考:鹿児島開発 8号9号 環境配慮 16

仕上塗材 33.8 見積

㎡

安全衛生管理費 (コメント)
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8･9号棟 解体工事 環境配慮改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

石綿作業主任者選 除去3日 8号9号 環境配慮 20

任 3 見積

日

法定福利費 8号9号 環境配慮 22

1 見積

式

計



電気設備工事 種目別内訳 28

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1･2号棟 電気設備撤去工事 WP

1

式

3･5号棟 電気設備撤去工事 WP

1

式

8･9号棟 電気設備撤去工事 WP

1

式

計



電気設備工事 中科目別内訳 29

1･2号棟 電気設備撤去工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

電気設備撤去工事 WP

1
式

計



電気設備工事 細目別内訳 30

1･2号棟 電気設備撤去工事 電気設備撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｹｰﾌﾞﾙ VVF2.6-3C 管内 露出 施工費 45

3
ｍ 見積 法定福利費含む

ｹｰﾌﾞﾙ VVF2.6-3C ｺﾛｶﾞｼ 施工費 46

10
ｍ 見積 法定福利費含む

ｹｰﾌﾞﾙ VVF2.0-2C ｺﾛｶﾞｼ 施工費 47

33
ｍ 見積 法定福利費含む

ｹｰﾌﾞﾙ VVF1.6-3C ｺﾛｶﾞｼ 施工費 48

8
ｍ 見積 法定福利費含む

ｹｰﾌﾞﾙ VVF1.6-2C ｺﾛｶﾞｼ 施工費 49

54
ｍ 見積 法定福利費含む

電灯分電盤 ELCB3P30A×1 MCCB2P20A×5 施工費 50

ACLSP 樹脂製 2
面 見積 法定福利費含む

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×2 樹脂P付 施工費 51

2
個 見積 法定福利費含む

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×1 樹脂P付 施工費 52

2
個 見積 法定福利費含む

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 樹脂P付 施工費 53

10
個 見積 法定福利費含む

防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 EET 施工費 54

2
個 見積 法定福利費含む

引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ 2P15A×1 施工費 55

10
個 見積 法定福利費含む

照明器具 便所・浴室 直付 施工費 56

4
台 見積 法定福利費含む

計



電気設備工事 中科目別内訳 31

3･5号棟 電気設備撤去工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

電気設備撤去工事 WP

1
式

計



電気設備工事 細目別内訳 32

3･5号棟 電気設備撤去工事 電気設備撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｹｰﾌﾞﾙ VVF2.0-2C 管内 施工費 57

3
ｍ 見積 法定福利費含む

ｹｰﾌﾞﾙ VVF2.0-2C ｺﾛｶﾞｼ 施工費 58

11
ｍ 見積 法定福利費含む

ｹｰﾌﾞﾙ VVF1.6-3C ｺﾛｶﾞｼ 施工費 59

6
ｍ 見積 法定福利費含む

ｹｰﾌﾞﾙ VVF1.6-2C ｺﾛｶﾞｼ 施工費 60

32
ｍ 見積 法定福利費含む

電灯分電盤 木板 施工費 61

MCCB2P20A×1L 2
面 見積 法定福利費含む

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×2 樹脂P付 施工費 62

2
個 見積 法定福利費含む

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 樹脂P付 施工費 63

4
個 見積 法定福利費含む

引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ 2P15A×1 施工費 64

6
個 見積 法定福利費含む

照明器具 便所・浴室 直付 施工費 65

4
台 見積 法定福利費含む

計



電気設備工事 中科目別内訳 33

8･9号棟 電気設備撤去工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

電気設備撤去工事 WP

1
式

計



電気設備工事 細目別内訳 34

8･9号棟 電気設備撤去工事 電気設備撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｹｰﾌﾞﾙ VVF2.6-2C ｺﾛｶﾞｼ 施工費 66

43
ｍ 見積 法定福利費含む

ｹｰﾌﾞﾙ VVF2.0-2C ｺﾛｶﾞｼ 施工費 67

27
ｍ 見積 法定福利費含む

ｹｰﾌﾞﾙ VVF1.6-3C ｺﾛｶﾞｼ 施工費 68

11
ｍ 見積 法定福利費含む

ｹｰﾌﾞﾙ VVF1.6-2C ｺﾛｶﾞｼ 施工費 69

71
ｍ 見積 法定福利費含む

電灯分電盤 埋込型 施工費 70

MCCB2P20A×3L 2
面 見積 法定福利費含む

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×2 樹脂P付 施工費 71

4
個 見積 法定福利費含む

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 樹脂P付 施工費 72

10
個 見積 法定福利費含む

防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 EET 施工費 73

2
個 見積 法定福利費含む

引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ 2P15A×1 施工費 74

8
個 見積 法定福利費含む

照明器具 便所・浴室 直付 施工費 75

4
台 見積 法定福利費含む

照明器具 洗面所 直付 施工費 76

2
台 見積 法定福利費含む

計



機械設備工事 種目別内訳 35

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1･2号棟 機械設備撤去工事 WP

1

式

3･5号棟 機械設備撤去工事 WP

1

式

8･9号棟 機械設備撤去工事 WP

1

式

計



機械設備工事 中科目別内訳 36

1･2号棟 機械設備撤去工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

機械設備撤去工事 WP

1
式

計



機械設備工事 細目別内訳 37

1･2号棟 機械設備撤去工事 機械設備撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

耐衝撃性塩化ビニ HIVP20 地中配管 配管 1

ル管 22
ｍ 見積 法定福利費含む

耐衝撃性塩化ビニ HIVP25 地中配管 配管 2

ル管 10
ｍ 見積 法定福利費含む

内外面ライニング SGP-VB20 屋内一般 配管 3

鋼管 28
ｍ 見積 法定福利費含む

ポリ塩化ビニル管 VP40 屋内一般 配管 4

22
ｍ 見積 法定福利費含む

ポリ塩化ビニル管 VP50 屋内一般 配管 5

13
ｍ 見積 法定福利費含む

配管用炭素鋼鋼管 SGP(白)20 配管 6

5
ｍ 見積 法定福利費含む

被覆銅管 CU20 配管 7

10
ｍ 見積 法定福利費含む

メーターボックス FRP 13mm用 器具 1

2
個 見積 法定福利費含む

和風大便器 器具 2

2
個 見積 法定福利費含む

洗面器 器具 3

1
個 見積 法定福利費含む

手洗器 器具 4

2
個 見積 法定福利費含む

洗濯パン 器具 5

1
個 見積 法定福利費含む

シャワー付混合水 器具 6

栓 2
個 見積 法定福利費含む

混合水栓 器具 7

2
個 見積 法定福利費含む

水栓 器具 8

4
個 見積 法定福利費含む

床排水トラップ T5A50 器具 9

2
個 見積 法定福利費含む

ガス栓 器具 10

2
個 見積 法定福利費含む

石油給湯器 器具 11

2
台 見積 法定福利費含む

オイルタンク 器具 12

2
個 見積 法定福利費含む

換気扇 150 器具 13

2
個 見積 法定福利費含む



機械設備工事 細目別内訳 38

1･2号棟 機械設備撤去工事 機械設備撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

換気扇 200 器具 14

2
個 見積 法定福利費含む

産業廃棄物処理 プラスチック類 産業廃棄物処理2 1

0.1
ｍ3 見積 法定福利費含む

同上運搬費 産業廃棄物処理2 2

0.1
ｍ3 見積 法定福利費含む

産業廃棄物処理 陶器類 産業廃棄物処理3 1

0.2
ｍ3 見積 法定福利費含む

同上運搬費 産業廃棄物処理3 2

0.2
ｍ3 見積 法定福利費含む

スクラップ 鉄類 刊行物 4

150 K.P797

ｔ

スクラップ 銅類 刊行物

7 K.P797

kg

計



機械設備工事 中科目別内訳 39

3･5号棟 機械設備撤去工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

機械設備撤去工事 WP

1
式

計



機械設備工事 細目別内訳 40

3･5号棟 機械設備撤去工事 機械設備撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

耐衝撃性塩化ビニ HIVP20 地中配管 配管 1

ル管 22
ｍ 見積 法定福利費含む

耐衝撃性塩化ビニ HIVP25 地中配管 配管 2

ル管 10
ｍ 見積 法定福利費含む

内外面ライニング SGP-VB20 屋内一般 配管 3

鋼管 28
ｍ 見積 法定福利費含む

ポリ塩化ビニル管 VP40 屋内一般 配管 4

22
ｍ 見積 法定福利費含む

ポリ塩化ビニル管 VP50 屋内一般 配管 5

13
ｍ 見積 法定福利費含む

配管用炭素鋼鋼管 SGP(白)20 配管 6

5
ｍ 見積 法定福利費含む

被覆銅管 CU20 配管 7

10
ｍ 見積 法定福利費含む

メーターボックス FRP 13mm用 器具 1

2
個 見積 法定福利費含む

和風大便器 器具 2

2
個 見積 法定福利費含む

洗面器 器具 3

1
個 見積 法定福利費含む

手洗器 器具 4

2
個 見積 法定福利費含む

洗濯パン 器具 5

1
個 見積 法定福利費含む

シャワー付混合水 器具 6

栓 2
個 見積 法定福利費含む

混合水栓 器具 7

2
個 見積 法定福利費含む

水栓 器具 8

4
個 見積 法定福利費含む

床排水トラップ T5A50 器具 9

2
個 見積 法定福利費含む

ガス栓 器具 10

2
個 見積 法定福利費含む

石油給湯器 器具 11

2
台 見積 法定福利費含む

オイルタンク 器具 12

2
個 見積 法定福利費含む

換気扇 150 器具 13

2
個 見積 法定福利費含む



機械設備工事 細目別内訳 41

3･5号棟 機械設備撤去工事 機械設備撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

換気扇 200 器具 14

2
個 見積 法定福利費含む

産業廃棄物処理 プラスチック類 産業廃棄物処理2

0.1
ｍ3 見積 法定福利費含む

同上運搬費 産業廃棄物処理2

0.1
ｍ3 見積 法定福利費含む

産業廃棄物処理 陶器類 産業廃棄物処理3

0.2
ｍ3 見積 法定福利費含む

同上運搬費 産業廃棄物処理3

0.2
ｍ3 見積 法定福利費含む

スクラップ 鉄類 刊行物 4

150 K.P797

kg

スクラップ 銅類 刊行物

7 K.P797

kg

計



機械設備工事 中科目別内訳 42

8･9号棟 機械設備撤去工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

機械設備撤去工事 WP

1
式

計



機械設備工事 細目別内訳 43

8･9号棟 機械設備撤去工事 機械設備撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

耐衝撃性塩化ビニ HIVP20 地中配管 配管 1

ル管 13
ｍ 見積 法定福利費含む

耐衝撃性塩化ビニ HIVP25 地中配管 配管 2

ル管 7
ｍ 見積 法定福利費含む

内外面ライニング SGP-VB20 屋内一般 配管 3

鋼管 46
ｍ 見積 法定福利費含む

ポリ塩化ビニル管 VP40 屋内一般 配管 4

21
ｍ 見積 法定福利費含む

ポリ塩化ビニル管 VP50 屋内一般 配管 5

22
ｍ 見積 法定福利費含む

配管用炭素鋼鋼管 SGP(白)20 配管 6

12
ｍ 見積 法定福利費含む

被覆銅管 CU20 配管 7

2
ｍ 見積 法定福利費含む

メーターボックス FRP 13mm用 器具 1

2
個 見積 法定福利費含む

和風大便器 器具 2

2
個 見積 法定福利費含む

洗面器 器具 3

2
個 見積 法定福利費含む

手洗器 器具 4

1
個 見積 法定福利費含む

洗濯パン 器具 5

2
個 見積 法定福利費含む

シャワー付混合水 器具 6

栓 2
個 見積 法定福利費含む

水栓 器具 8

7
個 見積 法定福利費含む

床排水トラップ T5A50 器具 9

2
個 見積 法定福利費含む

ガス栓 器具 10

2
個 見積 法定福利費含む

換気扇 150 器具 13

2
個 見積 法定福利費含む

換気扇 250 器具 14

2
個 見積 法定福利費含む

産業廃棄物処理 プラスチック類 産業廃棄物処理2

0.2
ｍ3 見積 法定福利費含む

同上運搬費 産業廃棄物処理2

0.2
ｍ3 見積 法定福利費含む



機械設備工事 細目別内訳 44

8･9号棟 機械設備撤去工事 機械設備撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

産業廃棄物処理 陶器類 産業廃棄物処理3

0.2
ｍ3 見積 法定福利費含む

同上運搬費 産業廃棄物処理3

0.2
ｍ3 見積 法定福利費含む

スクラップ 鉄類 刊行物 4

100 K.P795

kg

スクラップ 銅類 刊行物

1 K.P797

kg

計



共通仮設費(積上) 明細 45

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1号2号棟 共通仮設費 見積 1.82% (コメント)

3号5号棟

8号9号棟

共通仮設費 (見積り・刊行物等)

1
式

計



現場管理費(積上) 明細 46

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1号2号棟 現場管理費 見積 5.13% (コメント)

3号5号棟

8号9号棟

現場管理費 (見積り・刊行物等)

1
式

計



一般管理費等(積上) 明細 47

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1号2号棟 一般管理費 見積 24.54% (コメント)

3号5号棟

8号9号棟

一般管理費 (見積り・刊行物等)

1
式

計



○は「その他」の率対象

代価表 48

直接仮設

名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考

単管一本足場 掛払い手間 賃料30日 基本料 代価表 0001

10m未満 - 1

㎡

単管一本足場 掛払い手間 1 1 B0-131513 No.1 標準

01 10m未満 - ㎡

単管一本足場 供用1日賃料 修理費含む 30 1 B0-131513 No.1 標準

02 10m未満 - ㎡

単管一本足場 基本料 修理費含む 1 1 B0-131513 No.1 標準

03 10m未満 - ㎡

計

防音ｼｰﾄ張り 掛払い手間 賃料30日 基本料 代価表 0002

1

㎡

防音ｼｰﾄ張り 掛払い手間 - 1 1 B0-131571 No.1 協議

01 - ㎡

防音ｼｰﾄ張り 供用1日賃料 修理費含む - 30 1 B0-131571 No.1 協議

02 - ㎡

防音ｼｰﾄ張り 基本料 修理費含む - 1 1 B0-131571 No.1 協議

03 - ㎡

計

内部仕上足場 掛払い手間 賃料日 基本料 代価表 0003

脚立足場 1

階高4.0m以下 ㎡

内部仕上足場 掛払い手間 1 1 B0-131526 No.1 標準

01 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 -

内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 30 1 B0-131526 No.1 標準

02 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 -

内部仕上足場 基本料 修理費含む 1 1 B0-131526 No.1 標準

03 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 平家用

計



○は「その他」の率対象

代価表 49

直接仮設

名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考

単管一本足場 掛払い手間 賃料30日 基本料 代価表 0004

10m未満 - 1

㎡

単管一本足場 掛払い手間 1 1 B0-131513 No.1 標準

01 10m未満 - ㎡

単管一本足場 供用1日賃料 修理費含む 30 1 B0-131513 No.1 標準

02 10m未満 - ㎡

単管一本足場 基本料 修理費含む 1 1 B0-131513 No.1 標準

03 10m未満 - ㎡

計

防音ｼｰﾄ張り 掛払い手間 賃料30日 基本料 代価表 0005

1

㎡

防音ｼｰﾄ張り 掛払い手間 - 1 1 B0-131571 No.1 協議

01 - ㎡

防音ｼｰﾄ張り 供用1日賃料 修理費含む - 30 1 B0-131571 No.1 協議

02 - ㎡

防音ｼｰﾄ張り 基本料 修理費含む - 1 1 B0-131571 No.1 協議

03 - ㎡

計

内部仕上足場 掛払い手間 賃料日 基本料 代価表 0006

脚立足場 1

階高4.0m以下 ㎡

内部仕上足場 掛払い手間 1 1 B0-131526 No.1 標準

01 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 -

内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 30 1 B0-131526 No.1 標準

02 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 -

内部仕上足場 基本料 修理費含む 1 1 B0-131526 No.1 標準

03 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 平家用

計



解体工事等特記事項並びに説明事項 

 

１  本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢建築改修工事標準仕様書｣及び｢建築    

    工事標準仕様書｣（各最新版）を適用し、「建設業法」｢建築基準法｣「廃棄物の処理及 

    び清掃に関する法律」「大気汚染防止法｣「石綿障害予防規則｣などの各法令を遵守する

こと。 

２  閲覧書に添付してある金抜設計書は、参考資料として取り扱うこと。 

３  設計図書の優先順位は下記のとおりとする。 

          ①閲覧書並びに改修工事特記事項並びに説明書 

          ②現場指示事項 

          ③設計図 

          ④標準仕様書 

４  着工に先立ち、施工計画書、工程計画書などを作成し、速やかに監督職員の承認を 

    得ること。 

５  図面と仕様書との記載内容の相違、又は明記のない場合など疑義が生じた場合は監督 

    職員、請負者双方協議の上決定する。 

６  設計書に明記がなく施工上必要と思われること、又、現場の納まり、取合い等で工法 

    を変更しようとする場合は監督職員と十分な協議の上決定し、請負者の負担にて施工 

    すること。又、それに伴う工期の延長は行わない。 

７  工事施工上必要な諸官公署への手続きは速やかに行い、要する費用は請負者負担とす 

    る。 

８  工事中に汚染や損傷等のおそれのある材料や箇所は入念な養生を行い、又、危険物 

    などを取り扱う場合は十分注意して施工し厳重に保管すること。 

９  本工事の通行、運搬、工事施工にあっては、災害及び公害の防止に努め、施設利用者 

    はもとより、地域住民の安全確保に万全を期すること。万一事故が生じた場合は請負

者の負担にて良心的に責任を持って解決すること。 

10  施設管理者への連絡を密にして工程管理はもとより、工事期間中の施設の管理運営が 

    スムーズに行われるよう最善をつくすこと。 

11  契約、支払方法については、指名通知のほか市契約規則、市会計規則による。 

12  諸物価及び労務費などの市場変動があっても請負金額の変更はしない。 

13  工事完了後の敷地については、整地及び清掃すること。 

14 現場代理人は，請負契約の的確な履行を確保するため，工事現場の運営，取締りのほか，

工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項（請負代金の変更，契約の解除等を除

く。） を処理する受注者の代理人であるが，次の（１）から（５）のすべてを満たし，工事現場に

おける運営，取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合，工事現場の兼任



を認めるものとする。  

また，主たる工種が区画線工事の場合，次の（１），（２）及び（６）の全てを満たし，工事現場に

おける運営，取り締まり及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合は工事現場の

兼任を認めるものとする。 

なお，専任の主任（監理）技術者と現場代理人を兼務する場合において，専任の技術者配置

の特例により他の現場と兼任が認められた工事については （２），（４），（５）の要件を満たすも

のとし，兼任できる工事は２件までとする。 

（１）兼任できる工事は３件までとし，それぞれの工事の当初請負金額 4,500 万円未満である

こと 

※設計変更により，兼任するそれぞれの工事の請負金額が 4,500 万円以上となった場合

においては，受注者の都合により現場代理人を変更できるものとする。(現場代理人の負

担軽減措置)その場合は，「現場代理人等選任(変更)通知書」により現場代理人の変更

手続きを行うこと。  

（２）発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること 

（３）兼任する工事は，概ね１時間以内で移動できる範囲 

（４）発注者又は監督員が求めた場合には工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと 

（５）兼任する現場代理人は，必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに，１日１回以

上，担当工事現場を巡回し，現場管理等に当たること 

（６）兼任する現場代理人は，必ず担当する工事現場のいずれかに常駐するとともに，それぞ

れの現場稼働日は重複しないこと 

15 ヤンバルトサカヤスデのまん延を防止するため，当該ヤスデの棲息が確認された場合

は，まん延防止対策を施工計画書にて提出すること。 

16 本工事については「週休 2 日」試行工事とし，発注方式としては受注者希望方式（受

注者が工事着手前に発注者に対して週休 2 日に取り組む旨を協議したうえで取り組む

方式）を基本とする。 

17 本工事は，電子納品の対象とする。電子納品とは南九州市ホームページ掲載の「南九

州市電子納品の手引き」に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。  

18 電子納品の運用にあたっては「南九州市電子納品の手引き」に基づいておこなうもの

とする。 

 


