

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	医療相談アプリ「いつでもドクター」利用料		
場 所	南九州市 子ども未来課 おやこ保健係(知覧保健センター)		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,595,000		円
契約業者名	(株)リーバー		

契約年月日	令和7年5月1日	契約金額(当初)	1,485,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月1日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

この案件に該当する者の中から選定した。
---------------------

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	「いつでもドクター」アプリの利用 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	南九州農業振興地域整備計画策定業務委託【債務負担行為】		
場 所	南九州市		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	14,113,000		円
契約業者名	久永情報マネジメント(株)		

契約年月日	令和7年5月19日	契約金額(当初)	12,540,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月19日
	完 成(当初)	令和9年3月31日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	農業振興地域整備計画の変更
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	第27回南九州市かわなべ青の俳句大会副賞制作		
場 所	南九州市教育委員会		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(有)木原製作所		

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	1,306,360 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月16日
	完 成(当初)	令和7年11月17日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

トロフィー制作に係る原版を保持しており、安価で制作できると見込まれることから選定するもの。
---

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) トロフィー19本, 盾20台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	河川等水質検査分析業務委託		
場 所	南九州市内一円		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,575,200		円
契約業者名	(株)CRC食品環境衛生研究所 鹿児島営業所		

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	973,500 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月16日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 南九州市内27箇所の水質検査分析
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	川辺清掃センター蒸発器液体窒素タンク撤去業務委託		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,540,000		円
契約業者名	サツマ酸素工業(株)		

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	1,540,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月16日
	完 成(当初)	令和7年7月31日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

当該設備一式は同社所有資産であることから、産業廃棄物処理を行う同社を選定するもの。
---

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 川辺清掃センター蒸発器液体窒素タンク撤去
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	南九州市庁舎移転に伴う跡地の民間資金等活用調査支援業務委託		
場 所	南九州市		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	8,987,000		円
契約業者名	ランドブレイン(株)鹿児島事務所		

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	8,987,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月16日
	完 成(当初)	令和8年3月27日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>現知覧庁舎の跡地活用に係る検討支援業務を受託しており、本業務の実情を熟知している同社を選定するもの。</p>
---

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 知覧庁舎跡地利活用方針の作成及び官民連携事業の導入可能性調査の実施
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	指定文化財等草払い業務委託		
場 所	颯娃地域・知覧地域・川辺地域の各文化財等		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,560,000		円
契約業者名	公益社団法人南九州市シルバー人材センター		

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	1,559,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月16日
	完 成(当初)	令和8年2月28日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に該当する市内のシルバー人材センターで業務の実績があるもの。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 文化財等草払い等
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	防災行政無線機器移設業務委託		
場 所	南九州市内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	36,608,000		円
契約業者名	(株)川北電工		

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	36,520,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月16日
	完 成(当初)	令和8年3月19日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>現在運用中の機器を移設するため同機器の設置事業に携わった同社を選定するもの。</p>
---

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 庁舎建設に伴う防災行政無線機器の移設
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	参議院議員通常選挙ポスター掲示場「設置・管理・撤去」業務委託		
場 所	南九州市内125箇所ポスター掲示場		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,367,850		円
契約業者名	(株)フォーティフォー		

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	1,367,850 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月16日
	完 成(当初)	令和7年7月31日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>県内及び近隣県で選挙用アルミ製掲示板の取扱いがある専門業者を選定した。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) アルミ製掲示板の借上げ及び市所有アルミ製掲示板の計125基(6区画)の設置・管理・撤去
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	投票用紙計数機賃貸借【長期継続契約】		
場 所	選挙管理委員会事務局		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	JA三井リース九州(株)		

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	563,750 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月16日
	完 成(当初)	令和10年12月28日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

選挙執行時のみの賃借料支払が可能なリース会社が同社のみであるため。
-----------------------------------

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)  (株)ムサン製 投票用紙計数機品名:テラックEL2KD 6台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	知覧特攻平和会館 館内電気・照明・AV・音響機器等改修工事		
場 所	南九州市知覧町郡17881(知覧特攻平和会館)		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	101,238,588		円
契約業者名	(株)トータルメディア開発研究所		

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	99,990,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月16日
	完 成(当初)	令和7年9月30日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>専門的知識を有し、博物館など文化施設の改修を多く手掛けた実績のある業者を選定。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 分電盤改修, 照明器具取替(LED化), その他造作工事等
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	知覧特攻平和会館 館内サイン・グラフィック改修業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡17881(知覧特攻平和会館)		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	9,711,350		円
契約業者名	(株)イースト朝日		

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	2,970,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月16日
	完 成(当初)	令和7年9月30日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 館内の案内サイン・グラフィックの改修業務 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	学校給食センター 食器(椀型ボール ピンク)購入		
場 所	南九州市立学校給食センター		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	鹿児島アイホー調理機(株)		

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	2,516,800 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月16日
	完 成(当初)	令和7年8月1日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	カセン産業(株) 製 A842-502Wチェリー色1340×55(450ml/約60g)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	学校給食センター 魚肉下処理室パススルー冷蔵庫購入		
場 所	南九州市立学校給食センター		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	鹿児島アイホー調理機(株)		

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	795,300 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月16日
	完 成(当初)	令和7年8月21日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	魚肉下処理室パススルー冷蔵庫の新品購入・設置及び既存パススルー冷蔵庫の撤去・処分等
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	学校給食センター 食缶購入		
場 所	南九州市立学校給食センター		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	鹿児島アイホー調理機(株)		

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	677,050 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月16日
	完 成(当初)	令和7年8月1日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

県内の専門業社でこの案件に該当する者の中から選定した。
-----------------------------

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)  食缶 製造メーカー:(株)アイホー 型式・品質形状:角型二重食缶AIHOT 本体・蓋セット ①AI-10-FP 100外:ポリプロピレン内:フッ素樹脂仕上 ②AI-13-FP 130外:ポリプロピレン内:フッ素樹脂仕上 ③AI-13-SP 130外:ポリプロピレン内:ステンレス 数量:上記①②③各5個
〆 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	学校給食センター大型厨房機器修繕		
場 所	南九州市立学校給食センター		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	4,906,297		円
契約業者名	鹿児島アイホー調理機(株)		

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	4,809,860 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月16日
	完 成(当初)	令和8年1月7日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

R6年度に実施した機器点検の実施業者であり、当該機器の設置業者である同社を選定するもの。
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 学校給食センター大型厨房機器の修繕
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	ドキュメント・ハンドリング・ソフトウェア購入
場 所	南九州市役所
種 別	業務委託
予定価格 (消費税を含む)	810,920 円
契約業者名	富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株) 鹿児島支社

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	810,920 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月16日
	完 成(当初)	令和7年5月30日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>本市の仕様を満たす唯一のソフトであることから、ソフトの販売元である同社を選定。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) DocuWorksライセンスの購入
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	国勢調査用地図作成業務委託		
場 所	南九州市役所 企画課 広報統計係		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	858,000		円
契約業者名	(株)ゼンリン 鹿児島支店		

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	858,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月16日
	完 成(当初)	令和7年8月15日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>調査員用参考地図作成業務に必要な住宅地図を作成している業者であるため。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 「調査区要図」及び「調査員用参考地図」の作成
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	AIサーチポップファインド構築業務委託
場 所	南九州市役所
種 別	業務委託
予定価格 (消費税を含む)	5,335,000 円
契約業者名	(株)ジーニー

契約年月日	令和7年5月21日	契約金額(当初)	5,335,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月21日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>市HP検索にAIサーチポップファインドを導入するための専門知識を有し、同HP運用保守業者との連携が可能な同社を選定するもの。</p>
---

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) AIサーチポップファインド環境構築及び導入
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	フォトフェスティバル開催業務委託		
場 所	南九州市役所		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	10,012,475		円
契約業者名	紀億(株)		

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	10,012,475 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月16日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>本市ロゴマークの開発や観光パンフレットの製作など、様々な市の事業を受託してきた実績があり、本市の一体的なビジュアルブランドに則り、適正に業務を遂行できることができると思われる同社を選定するもの。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 地域ブランディングのためのフォトフェスティバル実施計画立案に係る業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	学生対象地域ブランディング事業業務委託		
場 所	南九州市役所		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	2,074,600		円
契約業者名	紀億(株)		

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	2,074,600 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月16日
	完 成(当初)	令和7年12月26日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>本市ロゴマークの開発や観光パンフレットの製作など、様々な市の事業を受託してきた実績があり、本市の一体的なビジュアルブランドに則り、適正に業務を遂行できることができると思われる同社を選定するもの。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 市のブランディング構築のため、本市学生を対象に学生向けの贈呈品やポスター制作、専任講師による座学など
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	両添配水管拡張工事		
場 所	南九州市川辺町両添地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	4,191,000		円
契約業者名	(有)鶴田水道設備		

契約年月日	令和7年5月19日	契約金額(当初)	4,015,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月19日
	完 成(当初)	令和7年8月29日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	配水管布設工(HPPE φ 50) L=118.5m 給水管切替工(HIVP φ 20) N=1箇所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	南九州市下水道事業 経営戦略更新業務委託		
場 所	南九州市内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	4,994,000		円
契約業者名	(株)三水コンサルタント 鹿児島事務所		

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	4,730,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月16日
	完 成(当初)	令和8年3月13日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

R2年度に策定した同事業の受注者であり、他社と比較し安価での契約が見込まれるため同社を選定するもの。
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 下水道事業経営戦略更新業務 ・公共下水道事業 ・農業集落排水事業(川辺東部地区, 垂水地区, 瀬世上地区)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	南九州市新庁舎敷地造成工事R6-1工区(排水)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	28,870,600		円
契約業者名	橋口建設(株)		

契約年月日	令和7年5月20日	契約金額(当初)	26,018,104 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月20日
	完 成(当初)	令和7年12月5日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)	
	排水工 L=422m 樹工 N=3基	
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)	
	変更理由	

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	交付金事業 市道野崎清水線用地測量業務委託		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	3,671,800		円
契約業者名	(株)エス・ティー・ピーコンサルタント		

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	3,010,876 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月16日
	完 成(当初)	令和7年8月29日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 路線測量(用地幅杭設置測量) L=0.26km 用地測量(復元測量等) A=0.41万m <sup>2</sup> N=14筆
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	市道水成川石垣線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	9,617,300		円
契約業者名	東建設(株)		

契約年月日	令和7年5月19日	契約金額(当初)	8,544,206 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月19日
	完 成(当初)	令和7年10月24日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	<b>【概算数量発注方式】</b> アスファルト舗装工(切削オーバーレイ t=4cm) L=200m W=6.5m A=1,300㎡ 区画線 実線 L=600m 破線 L=100m 文字・記号 L=38.6m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	市道松山下菊永線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町塩屋地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	6,053,300		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和7年5月19日	契約金額(当初)	5,621,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月19日
	完 成(当初)	令和7年11月4日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 (表層工 t=4cm)L=250.0m W=3.3~4.0m A=908.0㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	市道西垂水公民館南線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	1,829,300		円
契約業者名	(有)西垂水産業建設		

契約年月日	令和7年5月19日	契約金額(当初)	1,760,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月19日
	完 成(当初)	令和7年10月17日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工(オーバーレイ t=3.0cm) L=97.0m, W=3.85m~5.0m, A=387.0㎡ 張りコンクリート工(t=5.0cm) A=23.0㎡
	工事等の概要(規模、延長等)
第 回 変 更	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	中福良小校区道路交通安全施設整備工事(区画線)		
場 所	南九州市知覧町永里地内		
種 別	塗装		
予定価格 (消費税を含む)	1,382,700		円
契約業者名	(有)塗木開発		

契約年月日	令和7年5月12日	契約金額(当初)	1,234,772 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月12日
	完 成(当初)	令和7年9月12日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	区画線設置工 総延長L=1,531m 【内訳】 平面図① 実線L=197.0m センターラインL=450.0m ドットラインL=4.0m 平面図② 実線L=508.0m ドットラインL=47.0m 平面図③ 実線L=125.0m センターラインL=200.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	森林土木積算システム委託データ賃貸借【債務負担行為】		
場 所	南九州市役所 知覧庁舎 建設課内		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(株)リサーチアンドソリューション		

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	570,240 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月1日
	完 成(当初)	令和10年5月31日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

当該システムの開発業者である同社を選定するもの。
--------------------------

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 森林土木積算システム委託データ ソフト 1台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	基幹水利施設管理事業 水質調査業務委託		
場 所	南九州市颯娃町郡地内 外		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,200,100		円
契約業者名	(株)東洋環境分析センター 鹿児島事業所		

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	426,800 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月16日
	完 成(当初)	令和8年3月19日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	水質調査業務(2施設・3河川/年6回)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	穎娃広域農道等植樹帯管理業務委託		
場 所	南九州市穎娃町郡地内 外		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	5,121,600		円
契約業者名	(有)永谷造園		

契約年月日	令和7年5月19日	契約金額(当初)	5,093,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月19日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 穎娃広域農道及びアグリロード植樹帯管理 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	知覧郡地区土地改良施設管理業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	2,330,900		円
契約業者名	(有)若松緑化建設		

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	2,200,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月16日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	知覧郡地区土地改良施設管理 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	農地耕作条件改善事業 松永第二地区 7-1工区		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	18,524,000		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和7年5月20日	契約金額(当初)	16,752,989 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月20日
	完 成(当初)	令和7年11月21日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 農道改良工L=389.35m W=3.5m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	6災線 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	7,986,000		円
契約業者名	(有)伊瀬知土木		

契約年月日	令和7年5月15日	契約金額(当初)	7,953,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月15日
	完 成(当初)	令和7年10月6日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧工N=5地区 農地災害N=3地区 施設災害N=2地区
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	農地耕作条件改善事業 小原地区 測量設計業務委託		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	9,031,000		円
契約業者名	霧島エンジニアリング(株)		

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	7,357,350 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月16日
	完 成(当初)	令和7年12月19日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計業務L=590.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	農地耕作条件改善事業 牧湊地区 測量設計業務委託		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	12,760,000		円
契約業者名	(株)イオリ技建コンサルタント		

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	10,425,800 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月16日
	完 成(当初)	令和8年1月23日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	測量設計業務L=430.0m 用地測量A=1.2ha
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	団体営調査設計業務委託 柳田地区		
場 所	南九州市川辺町野崎地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	2,992,000		円
契約業者名	三州技術コンサルタント(株)		

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	2,431,440 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月16日
	完 成(当初)	令和8年1月23日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	構想設計頭首工N=1地区
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	知覧庁舎石綿含有調査業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡 地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	990,000		円
契約業者名	(株)クロキ工業		

契約年月日	令和7年5月16日	契約金額(当初)	704,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月16日
	完 成(当初)	令和7年7月25日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	石綿含有調査 23箇所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	勝目小学校プールろ過機改修工事		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	機械器具設置		
予定価格 (消費税を含む)	7,579,000		円
契約業者名	(株)ダイワ工販		

契約年月日	令和7年5月20日	契約金額(当初)	7,370,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月20日
	完 成(当初)	令和7年9月30日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	プールろ過機改修 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	松山小学校屋内運動場屋根防水改修工事		
場 所	南九州市知覧町塩屋地内		
種 別	防水		
予定価格 (消費税を含む)	21,637,000		円
契約業者名	(有)大徳防水		

契約年月日	令和7年5月20日	契約金額(当初)	19,906,040 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月20日
	完 成(当初)	令和7年9月30日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	屋根防水改修(1093㎡)1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	学校給食センター照明設備改修工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	22,847,000		円
契約業者名	相和電気(株)南薩営業所		

契約年月日	令和7年5月19日	契約金額(当初)	22,550,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月19日
	完 成(当初)	令和7年8月29日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	照明設備改修(LED化) 1式 照明設備増設(LED) 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	川辺文化会館高圧ケーブル取替修繕		
場 所	南九州市川辺町平山地内		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	3,283,500		円
契約業者名	(有)オリタ電設		

契約年月日	令和7年5月19日	契約金額(当初)	3,278,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月19日
	完 成(当初)	令和7年12月19日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	高圧ケーブル取替修繕 105.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	颯娃図書館高圧気中開閉器等取替修繕		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	1,388,200		円
契約業者名	(有)折田時計電器店		

契約年月日	令和7年5月20日	契約金額(当初)	1,265,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月20日
	完 成(当初)	令和7年12月19日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	高圧ケーブル取替修繕 20.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	川辺中学校普通教室棟教育相談室空調設備設置工事		
場 所	南九州市川辺町田部田地内		
種 別	管		
予定価格 (消費税を含む)	1,879,900		円
契約業者名	(有)久徳電工		

契約年月日	令和7年5月20日	契約金額(当初)	1,785,300 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月20日
	完 成(当初)	令和7年6月30日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 2階教育相談室 空調設備設置工事 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	青戸小学校教職員住宅解体工事		
場 所	南九州市颯娃町上別府 地内		
種 別	解体		
予定価格 (消費税を含む)	7,964,000		円
契約業者名	(有)西村工務店		

契約年月日	令和7年5月20日	契約金額(当初)	7,245,700 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月20日
	完 成(当初)	令和7年8月8日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 教職員住宅CB造平屋建て(延床面積70.59㎡)解体 1棟 教職員住宅CB造平屋建て(延床面積65.62㎡)解体 1棟 車庫 木造平屋建(延床面積17.5㎡)解体 2棟 屋外付帯設備解体 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	青戸団地公営住宅解体工事		
場 所	南九州市颯娃町上別府 地内		
種 別	解体		
予定価格 (消費税を含む)	15,279,000		円
契約業者名	東建設(株)		

契約年月日	令和7年5月20日	契約金額(当初)	13,899,217 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月20日
	完 成(当初)	令和7年8月8日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 公営住宅CB造平屋建て(延床面積81.07㎡)解体 2棟 公営住宅CB造平屋建て(延床面積103.42㎡)解体 1棟 アスベスト除去工事 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	知覧中学校武道館屋根改修工事		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	30,327,000		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和7年5月20日	契約金額(当初)	28,600,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月20日
	完 成(当初)	令和7年9月30日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	屋根改修(763.3㎡) 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	ちらん夢郷館特定建築設備等定期調査報告書作成業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	814,000		円
契約業者名	有村和浩建築設計事務所		

契約年月日	令和7年5月30日	契約金額(当初)	682,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月30日
	完 成(当初)	令和7年9月30日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	建築基準法第12条の規定に基づく定期報告書作成業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	6災第145号上岩下柞木線道路災害復旧工事		
場 所	南九州市川辺町田部田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	14,269,200		円
契約業者名	(株)堂菌組		

契約年月日	令和6年11月12日	契約金額(当初)	12,870,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年3月25日	// (1回変更)	12,870,000 円
第2回契約変更年月日	令和7年5月22日	// (2回変更)	12,870,000 円
第3回契約変更年月日	令和7年6月9日	// (3回変更)	14,859,000 円

工 期	着 工	令和6年11月12日
	完 成(当初)	令和7年3月28日
	// (1回変更)	令和7年5月30日
	// (2回変更)	令和7年6月16日
	// (3回変更)	令和7年6月16日

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)				
	復旧延長	L=10.0m	幅員	W=5.5m	
第 3 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)				
	復旧延長	L=10.0m	幅員	W=5.5m	
		(当初)	(変更)		
	構造物撤去工	V=33.0m <sup>3</sup>	V=45.26m <sup>3</sup>	土工 N=1.0式	N=1.0式
擁壁工	A=55.0m <sup>2</sup>	A=55.0m <sup>2</sup>	石積工	A=37.0m <sup>2</sup>	A=26.9m <sup>2</sup>
舗装工	A=130.0m <sup>2</sup>	A=182.6m <sup>2</sup>	防護柵工	L=20.0m	L=20.0m
変更理由					
<p>掘削した現場流用土の仮置き場所が工事現場にないため、仮置き場への運搬及び仮置き場からの積込・運搬を追加したい。(運搬距離L=0.17km)運搬 V=0.0m<sup>3</sup> ⇒ V=680.0m<sup>3</sup>積込 V=0.0m<sup>3</sup> ⇒ V=280.0m<sup>3</sup>当初設計において、補強土壁工の裏込め材については、現場発生土(シラス)を計画していた。掘削を行った際、一部の掘削面にシラスが確認されなかったことから土質試験を行った結果、補強土壁工の裏込め材として適さないことが判明したため、不足する裏込め材について、購入土(シラス)とし、擁壁の安定を図りたい。当初設計において、既設ブロック積の壁厚を35cmで計上していたが、着工前測定の結果、壁厚が50cmであることが判明した。また、マニフェストによる産業廃棄物の数量確認及び突合せを行った結果、コンクリート殻の処分数量をV=20m<sup>3</sup>からV=31m<sup>3</sup>(11m<sup>3</sup>増)と変更したい。</p>					

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	6災第143号赤崎池元線道路災害復旧工事		
場 所	南九州市颯娃町御領地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	17,123,700		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和6年12月2日	契約金額(当初)	16,720,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年3月24日	〃 (1回変更)	16,720,000 円
第2回契約変更年月日	令和7年5月22日	〃 (2回変更)	16,720,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月2日
	完 成(当初)	令和7年3月28日
	〃 (1回変更)	令和7年5月30日
	〃 (2回変更)	令和7年7月25日
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>入札を実施したが、2者以上の参加がなく不調となったため、本工事に対応できる同社を選定するもの。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>復旧延長L=22.0m,幅員W=5.0m 土工N=1式,擁壁工(コンクリートブロック積)A=101m<sup>2</sup> 排水工L=22m,舗装工A=33m<sup>2</sup> 防護柵工L=22m</p>
第 2 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>復旧延長L=22.0m,幅員W=5.0m土工N=1式,擁壁工(コンクリートブロック積)A=101m<sup>2</sup> 排水工L=22m,舗装工A=33m<sup>2</sup>防護柵工L=22m</p> <p>変更理由</p>

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年6月16日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道小松ヶ尾線(改良)		
場 所	南九州市川辺町田部田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	12,542,200		円
契約業者名	(有)セイコウ建設		

契約年月日	令和6年12月3日	契約金額(当初)	12,265,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年3月21日	〃 (1回変更)	12,265,000 円
第2回契約変更年月日	令和7年5月26日	〃 (2回変更)	12,265,000 円
第3回契約変更年月日	令和7年6月24日	〃 (3回変更)	13,084,000 円

工 期	着 工	令和6年12月3日
	完 成(当初)	令和7年3月28日
	〃 (1回変更)	令和7年5月30日
	〃 (2回変更)	令和7年6月30日
	〃 (3回変更)	令和7年6月30日

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長L=109.9m,幅員W=4.0m 土工一式,撤去工=7m3 排水工L=99m 擁壁工V=8m3
第 3 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長L=109.9m,幅員W=4.0m土工一式,撤去工=17m3排水工L=98m擁壁工V=7m3 変更理由 乗入舗装工(宅地出入口)の面積増(67㎡増)及び地下水処理対策に必要な締切排水工の追加に伴う契約変更増額。