

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	南九州市新庁舎建設電気設備工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	792,990,000		円
契約業者名	南九州・永照特定建設工事共同企業体		

契約年月日	令和6年7月24日	契約金額(当初)	781,000,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月24日
	完 成(当初)	令和7年11月14日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 用途:市庁舎 鉄骨造3階建て新築工事に伴う電気設備工事 及び 太陽光設備整備工事 延床面積:6,726.31 m ² (駐輪場48.55m ² を含む。)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	南九州市新庁舎建設空調設備工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	管		
予定価格 (消費税を含む)	559,680,000		円
契約業者名	南国殖産・相和電気特定建設工事共同企業体		

契約年月日	令和6年7月24日	契約金額(当初)	555,500,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月24日
	完 成(当初)	令和7年11月14日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 用途:市庁舎 鉄骨造3階建て新築工事に伴う空調設備工事 延床面積:6,726.31㎡(駐輪場48.55㎡を含む。)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	南九州市新庁舎建設給排水衛生設備工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	管		
予定価格 (消費税を含む)	127,710,000		円
契約業者名	中央・森口 特定建設工事共同企業体		

契約年月日	令和6年7月24日	契約金額(当初)	126,500,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月24日
	完 成(当初)	令和7年11月14日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 用途:市庁舎 鉄骨造3階建て新築工事に伴う給排水衛生設備工事 延床面積:6,726.31㎡(駐輪場48.55㎡を含む。)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	別府小学校長寿命化改良その他工事監理業務委託		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	建築関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	4,654,100		円
契約業者名	(有)三島建築設計事務所		

契約年月日	令和6年7月4日	契約金額(当初)	4,653,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月4日
	完 成(当初)	令和7年6月30日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>設計及び施工上の経験, 知識を特に必要とする場合, 又は現場の状況等に精通した者に監理させる必要があるため同社を選定するもの。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 長寿命化改良その他工事監理業務 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	別府小学校屋内運動場改修その他工事		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	86,922,000		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和6年7月4日	契約金額(当初)	86,680,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月4日
	完 成(当初)	令和6年12月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	鉄筋コンクリート造平屋建て屋内運動場(565.08㎡)外部改修工事 1式 鉄筋コンクリート造平屋建て便所(20㎡)解体工事 1式 木造平屋建て飼育小屋(24.48㎡)解体工事 1式 特別教室棟パソコン室改修工事 1式 便所内部改修工事 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	南九州市新庁舎建設建築工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	3,014,000,000		円
契約業者名	東急・南生・田川特定建設工事共同企業体		

契約年月日	令和6年7月24日	契約金額(当初)	2,951,300,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月24日
	完 成(当初)	令和7年11月14日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 用途:市庁舎 鉄骨造3階建て新築工事 及び 昇降機設置工事(2基) 延べ床面積:6,726.31㎡(駐輪場48.55㎡を含む。)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	市有林除間伐事業業務委託 知覧地域		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	11,035,000		円
契約業者名	かごしま森林組合		

契約年月日	令和6年7月9日	契約金額(当初)	8,800,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月9日
	完 成(当初)	令和7年1月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>県の補助事業を活用し森林整備を実施している市内の林業事業者5社を選定した。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 市有林除間伐作業 9.33ha 作業路 2,300m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 松ヶ浦港物揚場補修設計業務委託		
場 所	南九州市知覧町 南別府 地内		
種 別	その他		
予定価格 (消費税を含む)	1,199,000		円
契約業者名	(株)新日本技術コンサルタント		

契約年月日	令和6年7月16日	契約金額(当初)	959,200 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月16日
	完 成(当初)	令和6年9月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 物揚場補修設計 N=1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	市道樋与上宮前線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町永里地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,447,400		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和6年7月16日	契約金額(当初)	3,300,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月16日
	完 成(当初)	令和6年12月12日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注】 表層工(t=4cm) L=100m W=3.1~6.6m A=402m ² オーバレイ(t=3cm) L=46m W=3.5~7.8m A=187m ²
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	颯娃地域量水器取替修繕		
場 所	南九州市 颯娃町内		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	4,611,000		円
契約業者名	(有)イセチ設備工業		

契約年月日	令和6年7月9日	契約金額(当初)	4,510,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月9日
	完 成(当初)	令和7年1月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	量水器 13mm 898個 20mm 45個 25mm 9個 30mm 4個 40mm 3個 75mm 1個
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	知覧地域量水器取替修繕		
場 所	南九州市 知覧町内		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	4,450,000		円
契約業者名	(有)田代水道		

契約年月日	令和6年7月9日	契約金額(当初)	4,422,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月9日
	完 成(当初)	令和7年1月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	量水器 13mm 863個 20mm 58個 25mm 7個 40mm 2個 50mm 1個
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	川辺地域量水器取替修繕		
場 所	南九州市 川辺町内		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	4,795,000		円
契約業者名	(有)鶴田水道設備		

契約年月日	令和6年7月9日	契約金額(当初)	4,763,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月9日
	完 成(当初)	令和7年1月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)							
	量水器	13mm	927個	20mm	46個	25mm	16個	30mm
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)							
	変更理由							

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	平山中配水管布設替工事		
場 所	南九州市 川辺町平山 地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	10,703,000		円
契約業者名	(株)西商会		

契約年月日	令和6年7月16日	契約金額(当初)	10,373,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月16日
	完 成(当初)	令和6年12月6日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管布設 (HPPE φ 50) L=214.0m 給水管切替 (HIVP φ 20) N=15箇所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	清水水源地導水管改修工事		
場 所	南九州市 川辺町清水 地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	3,938,000		円
契約業者名	(株)前野設備		

契約年月日	令和6年7月16日	契約金額(当初)	3,839,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月16日
	完 成(当初)	令和6年11月15日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	導水管布設 (HIVP φ 200) L=1.0m 排泥管布設 (HIVP φ 150) L=40.3m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	足貝低区配水池通信機器改修工事		
場 所	南九州市穎娃町牧之内地内		
種 別	電気通信		
予定価格 (消費税を含む)	7,084,000		円
契約業者名	(株)明興テクノス		

契約年月日	令和6年7月16日	契約金額(当初)	6,875,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月16日
	完 成(当初)	令和7年2月7日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 足貝水源地設備(盤改造) 一式 低区配水池設備(機器改修) 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	南九州市都市計画マスタープラン策定業務委託(債務負担行為)		
場 所	南九州市 一円		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	22,504,900		円
契約業者名	大成ジオテック(株)鹿児島支店		

契約年月日	令和6年7月16日	契約金額(当初)	17,930,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月16日
	完 成(当初)	令和8年12月10日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	南九州市都市計画マスタープラン策定業務委託 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	交付金事業 颯娃運動公園 防護柵更新工事		
場 所	南九州市 颯娃町 牧之内 地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	4,929,100		円
契約業者名	(有)永谷造園		

契約年月日	令和6年7月16日	契約金額(当初)	4,840,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月16日
	完 成(当初)	令和6年11月14日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 防護柵更新工 L=30.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	颯娃運動公園 グリーン広場 防球ネット更新工事		
場 所	南九州市 颯娃町 牧之内 地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	8,554,700		円
契約業者名	(有)永谷造園		

契約年月日	令和6年7月16日	契約金額(当初)	8,437,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月16日
	完 成(当初)	令和6年12月6日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	防球ネット更新工 L=40.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	交付金事業 諏訪運動公園 遊具更新工事 1工区		
場 所	南九州市 川辺町 平山 地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	35,446,400		円
契約業者名	(株) 沢津橋造園		

契約年月日	令和6年7月16日	契約金額(当初)	35,200,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月16日
	完 成(当初)	令和7年1月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 児童用複合遊具設置工 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	交付金事業 諏訪運動公園 遊具更新工事 2工区		
場 所	南九州市 川辺町 平山 地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	26,460,500		円
契約業者名	(有)鯨坂緑地建設		

契約年月日	令和6年7月16日	契約金額(当初)	26,290,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月16日
	完 成(当初)	令和7年1月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 遊具撤去・設置工 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	南九州市新庁舎建設工事監理業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡 地内		
種 別	建築関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	62,531,700		円
契約業者名	山下設計・ゲンプラン設計業務委託共同企業体		

契約年月日	令和6年7月24日	契約金額(当初)	62,480,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月24日
	完 成(当初)	令和7年12月15日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

設計及び施工上の経験, 知識を特に必要とする場合, 又は現場の状況等に精通した者に監理させる必要があるため同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 庁舎棟:鉄骨造3階建て(延床面積6,726.31㎡)新築工事 1式 附属棟:鉄骨造2階建て(延床面積 883.12㎡)新築工事 1式 新庁舎建設工事監理業務 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	別府地区公民館改修工事实施設計業務委託		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	建築関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	3,657,500		円
契約業者名	赤崎設計		

契約年月日	令和6年7月12日	契約金額(当初)	3,135,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月12日
	完 成(当初)	令和6年10月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 改修工事实施設計業務 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	粟ヶ窪小学校屋内運動場照明設備改修工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	7,854,000		円
契約業者名	新留電機		

契約年月日	令和6年7月16日	契約金額(当初)	7,645,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月16日
	完 成(当初)	令和6年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	アリーナ照明設備改修LED化 1式 その他照明設備改修LED化 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	霜出小学校屋内運動場照明設備改修工事		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	8,162,000		円
契約業者名	(株)南日電設		

契約年月日	令和6年7月16日	契約金額(当初)	7,898,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月16日
	完 成(当初)	令和6年10月18日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	アリーナ照明設備改修LED化 1式 その他照明設備改修LED化 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	颯娃ごみステーショントイレ新築工事		
場 所	南九州市颯娃町郡 地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	5,252,500		円
契約業者名	(有)西村工務店		

契約年月日	令和6年7月16日	契約金額(当初)	5,170,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月16日
	完 成(当初)	令和6年10月25日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	木造平屋建て(3.60㎡)トイレ新築 1棟 合併浄化槽(5人槽)新設工 1基
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	川辺小学校転落防止手摺その他改修工事		
場 所	南九州市川辺町平山地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	4,708,000		円
契約業者名	(有)北菌建設		

契約年月日	令和6年7月16日	契約金額(当初)	4,510,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月16日
	完 成(当初)	令和6年9月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	転落防止手摺その他改修 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	知覧弓道場的場シャッター修繕		
場 所	南九州市知覧町郡 地内		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	2,247,300		円
契約業者名	(有)阿野山建工		

契約年月日	令和6年7月16日	契約金額(当初)	2,222,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月16日
	完 成(当初)	令和6年10月4日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	弓道場的場シャッター修繕 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	市道赤崎池元線道路災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市颯娃町御領地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	7,337,000		円
契約業者名	(株)アジア技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和6年7月10日	契約金額(当初)	7,227,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月10日
	完 成(当初)	令和6年9月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計 L=0.020km 地質調査 N=1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	市道瀬谷大野岳線道路災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	1,333,200		円
契約業者名	(株)国土技術コンサルタント		

契約年月日	令和6年7月10日	契約金額(当初)	1,210,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月10日
	完 成(当初)	令和6年9月30日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計 L=0.020km
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	普通河川馬渡川河川災害復旧事業測量設計業務委託 2工区		
場 所	南九州市颯娃町上別府地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	1,333,200		円
契約業者名	地産プランニング(株)		

契約年月日	令和6年7月10日	契約金額(当初)	1,210,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月10日
	完 成(当初)	令和6年9月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計 L=0.016km
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	市道上岩下柞木線道路災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町田部田地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	5,907,000		円
契約業者名	鹿児島土木設計(株)		

契約年月日	令和6年7月10日	契約金額(当初)	5,610,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月10日
	完 成(当初)	令和6年9月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計 L=0.02km 地質調査 N=1箇所 (L=15.0m)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	農業用施設災害復旧事業 測量設計業務委託 川辺地域		
場 所	南九州市川辺町清水地内外		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	2,673,000		円
契約業者名	(株)建設技術コンサルタント		

契約年月日	令和6年7月16日	契約金額(当初)	2,158,640 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月16日
	完 成(当初)	令和6年11月29日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計N=3地区
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	農地・農業用施設災害復旧事業 測量設計業務委託 颯娃地域6-1		
場 所	南九州市颯娃町上別府地内外		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	4,037,000		円
契約業者名	(株)久永コンサルタント		

契約年月日	令和6年7月16日	契約金額(当初)	3,773,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月16日
	完 成(当初)	令和6年11月29日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計N=7地区
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	農地・農業用施設災害復旧事業 測量設計業務委託 穎娃地域6-2		
場 所	南九州市穎娃町牧之内地内外		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	3,256,000		円
契約業者名	(株)久永コンサルタント		

契約年月日	令和6年7月16日	契約金額(当初)	2,981,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月16日
	完 成(当初)	令和6年11月29日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計N=5地区
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	農地・農業用施設災害復旧事業 測量設計業務委託 穎娃地域6-3		
場 所	南九州市穎娃町郡地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	4,103,000		円
契約業者名	(株)タカラプランニング		

契約年月日	令和6年7月16日	契約金額(当初)	3,333,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月16日
	完 成(当初)	令和6年11月29日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計N=7地区
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	農地・農業用施設災害復旧事業 測量設計業務委託 颯娃地域6-4		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	3,641,000		円
契約業者名	(株)久永コンサルタント		

契約年月日	令和6年7月16日	契約金額(当初)	3,355,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月16日
	完 成(当初)	令和6年11月29日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計N=6地区
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	農地・農業用施設災害復旧事業 測量設計業務委託 知覧・頰娃地域		
場 所	南九州市知覧町東別府地内外		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	2,101,000		円
契約業者名	(株)久永コンサルタント		

契約年月日	令和6年7月16日	契約金額(当初)	2,079,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月16日
	完 成(当初)	令和6年11月29日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	測量設計N=2地区
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	農地・農業用施設災害復旧事業 地質調査業務委託 知覧・頰娃地域		
場 所	南九州市知覧町東別府地内外		
種 別	地質調査業務		
予定価格 (消費税を含む)	2,387,000		円
契約業者名	(株)アーステクノ		

契約年月日	令和6年7月16日	契約金額(当初)	2,028,950 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月16日
	完 成(当初)	令和6年10月23日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) ボーリング調査L=10m N=2本 SW貫入試験L=10m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	川辺小学校 体育館裏 法面災害復旧事業 測量設計業務委託		
場 所	南九州市 川辺町 平山 地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	1,709,400		円
契約業者名	(株)サタコンサルタンツ		

契約年月日	令和6年7月10日	契約金額(当初)	1,650,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月10日
	完 成(当初)	令和6年9月30日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	測量設計業務委託 L=37.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	川辺庁舎非常用発電機修繕		
場 所	南九州市川辺町平山3234番地		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	1,485,000		円
契約業者名	(株)菊川鉄工		

契約年月日	令和6年7月26日	契約金額(当初)	1,485,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月26日
	完 成(当初)	令和6年12月20日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>現発電機の取り扱いが可能な県内唯一の業者を選定。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 川辺庁舎本館・別館非常用発電機部品交換及び点検・整備
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	戸籍情報システム改修業務委託		
場 所	南九州市役所川辺庁舎		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,760,000		円
契約業者名	富士フイルムシステムサービス(株)公共事業本部 西日本支店		

契約年月日	令和6年7月30日	契約金額(当初)	1,309,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月30日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>本システムの導入保守業者であり、今回の改修業務の実施について十分なノウハウ及び実績を備えているため。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 法改正に伴う戸籍情報システム改修業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	戸籍附票システム改修業務委託		
場 所	南九州市役所川辺庁舎		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	2,200,000		円
契約業者名	富士フイルムシステムサービス(株)公共事業本部 西日本支店		

契約年月日	令和6年7月30日	契約金額(当初)	2,200,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月30日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>本システムの導入保守業者であり、今回の改修業務の実施について十分なノウハウ及び実績を備えているため。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 法改正に伴う戸籍附票システム改修業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	観光案内用多言語AIチャットボット導入業務委託		
場 所	南九州市役所内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	2,530,000		円
契約業者名	(株)アクティバリュース		

契約年月日	令和6年7月26日	契約金額(当初)	2,530,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月26日
	完 成(当初)	令和6年12月20日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

公募型プロポーザル方式により選定された業者。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 観光案内用多言語AIチャットボットの導入
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年8月21日

工事等の名称	知覧特攻平和会館震洋艇展示室天井改修工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	4,180,000		円
契約業者名	(有)阿野山建工		

契約年月日	令和6年7月30日	契約金額(当初)	4,114,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月5日
	完 成(当初)	令和6年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 震洋艇展示室天井改修 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由